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1 ASUKOHA PLAAN  
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2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDOSA 

Käesoleva projektiga on lahendatud Harjumaal Kose vallas, Kose alevikus ja Anija vallas Voose külas 
Kose 110/35/10 PAJ Ravila 10kV fiidri rekonstrueerimine. 

Puutumus riigiteedega: 

12  Kose-Jägala tee tee  

Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 3.17, 3.33, 3.70, 4.68 (maaliin) 

Tehnovõrgu kulgemine teemaal km 3.17-3.32, 3.45-3.57, 3.70-4.68 (maaliin) 

Maakaabli kulgemine tee kaitsevööndis 3.32-3.45 (maaliin) 

 

11123 Kose – Ravila – Nõmbra tee 

Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 1.97, 2.24, 2.40, 2.72, 2.82 (maaliin) 

Tehnovõrgu kulgemine teemaal km 1.97-2.24, 2.57-2.82  (maaliin) 

Maakaabli kulgemine tee kaitsevööndis 0.00-1.97, 2.24-2.57 (maaliin) 

 

Projekteerimistöö aluseks on Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne (LISA 1). 



                                                                                
KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri  
Rekonstrueerimise 
Kose alevik, Ravila alevik, Raveliku küla Kose vald ja Voose Küla Anija vald 
Harjumaa 
IP6050 

Tööprojekt                                                                                                                     Tallinn 01.2024 

 

 

6/14 
 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, 
nõuded ja õigusaktid; 

2. Enefict Connect OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 

kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

3. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

4. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. 

Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud; 

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded; 

10. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

11. EESTI STANDARD EVS 939-3:2020 „PUITTAIMED HALJASTUSES Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“ 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel nind arvestama nende tingimuste, nõudmiste 
ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 3). 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks 
tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse kooskolekul enne tööde 
alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 
tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2015.a. määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 
teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 
pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 
Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 
Seletuskirja tabelis 2.1 ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused. 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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2.2 MUINSUSKAITSE 

2.2.1 Mälestiste ja nende kaitsevööndis kehtivad kitsendused 

Projekteeritud ala kultuurimälestised: 
Kultuurimälestis nr. 2808 Ravila mõisapark   
Projekt puudutab ehitismälestise Ravila mõisa park, 19.-20. saj. (reg-nr 2808) ala. Kogu projektiala 
ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja 
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§31 lg 1, § 
60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 
Muinsuskaitseametile. 

Tööde teostamisel tuleb jälgida EESTI STANDARD EVS 939-3:2020 „PUITTAIMED HALJASTUSES Osa 3: 
Ehitusaegne puude kaitse“ standardile 

Enne tööde teostamise algust peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 
3; https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=workpermitapplication). Loataotlus tuleb esitada 
ka siis kui tööd toimuvad samaaegselt nii mälestisel kui kaitsevööndis. 

 

2.3 PROJEKTLAHENDUS 

2.3.1 KP osa 
1. Asendada KP fiidri VÕITÖÖSTUSE ol.olevad maakaabelliinid PAJ KOSE - AJ Päevakodu vahel uute 
AHXAMK-W.3x240+35Cu KP kaablitega. Pikk tänaval uued KP kaablid muhvida kokku AJ-st 
Emma:(Kose) tulevate KP kaablitega (AHXAMK-W.3x120+35Cu) 25009 ning 15821. Uute KP 
maakaabelliinide tunnused KPL221087, KPL221088, KPL221089(25009), KPL221090(15821), 
KPL221091, KPL221092 ning KPL221093. Uute KP kaablitega ühises trassis PAJ-st KOSE kuni 12 
Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumiseni näha ette 3 reserv kaablikaitsetoru D160. 
2. AJ-d Väljari:(Kose), AJ11515:(Kose), Alu:(Kose), Alu-Peetri:(Kose) ning Udumäe:(Kose) viia üle KP 
fiidri VÕITÖÖSTUSE toitele. AJ-s Päevakodu komplekteerida vaba KP väljundfiider 
(43:Päevakodu:(Kose)). AJ-de Päevakodu:(Kose) ja Väljari:(Kose) vahel paigaldada uus KP 
maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP maakaabelliini tunnus KPL221094. KP fiidri 
VÕITÖÖSTUSE uute kaablitega ühises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest 
kuni AJ-ni Väljari:(Kose), mööda Pikk tänavat, näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. KP fiidri 
VÕITÖÖSTUSE uute kaablitega ühises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest 
kuni ristumiseni Pargi tänavaga näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-sse Väljari:(Kose), üle 
Pikk teed minnes, näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. Vajadusel AJ-a Väljari:(Kose) juures 
olevale KP mastile M25 paigaldada KP liigpingepiirikud ning tõmmits. 
3. AJ-de Teenuste:(Kose) ja Hariduse:(Kose) vahel viia tööst välja KP liin 15824, AJ-s Teenuse:(Kose) 
lülitada välja 13:Teenuste:(Kose). 
4. Demonteerida KP fiidri RAVILA KP õhuliin (paljasjuhtmed, mastid, LL-id) vahemikutes M2-M24 
ning M15-M1-M2. AJ-a Kodu:(Kose) minev KP liin 15812 viia tööst välja. KP fiidri RAVAILA ol.olev 
KP liin 51688 PAJ-s KOSE ühenda ümber KUTSEKOOLI fiidri peale ning muhvida PAJ-a juures asuva 
ringtee alas KUTSEKOOLI KP kaabliga 15802, pikendades AHXAMK-W.3x120+35Cu kaabliga. Uue 
KP maakaabelliini tunnus 15802(51688). PAJ-st KOSE kuni sisselõiguni 15802 KP liin viia tööst välja. 
5. Paigaldada Ravila asulasse uus KP maakaabelliin. AJ Vesiveski:(Kose) viia üle uue RAVILA KP 
fiidri toitele. PAJ-st KOSE kuni AJ-ni Emma:(Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin 
AHXAMKW.3x240+35Cu, kasutades trassiks VÕITÖÖSTUSE kaablitega ühist kaevu. AJ-s Emma:(Kose) 
ühendada lahti KP liin 25825 ning muhvida kokku uue kaabliga. Uue KP maakaabelliini tunnus 
KPL221077(25825). RAVILA KP fiidri uue kaabliga ühises trassis, üle Pikk teed kuni AJ-ni 
Emma:(Kose), näha ette 2 reserv kaablikaisetoru D160. AJ-s Emma:(Kose) lülitada välja 
36:Emma:(Kose). 
6. AJ-s Vesiveski:(Kose) komplekteerida vaba KP fiider. AJ-de Vesiveski:(Kose) ning Ravila 
lasteaed:(Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP 
maakaabelliini tunnus KPL221078. AJ-st Vesiveski:(Kose) kuni 12 Kose-Jagala ja 11123 Kose-
RavilaNõmbra teede ristumiseni paigaldada 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-st Ravila 
lasteaed:(Kose) kuni 11123 Kose-Ravila-Nõmbra ja Tammiku teede ristumiseni näha ette 1 reserv 

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=workpermitapplication
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kaablikaitsetoru D160. 
7. Ol.olev AJ Ravila:(Kose) lasteaed asendada uue komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA 
trafo 21(10,5)/0,41 kV, B skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. Uue AJ-a tunnus AJ14294. 
Taastada elektrivarustus AJ-a toitel olevtale Klientidele. 
8. Demonteerida AJ Ravila-1:(Kose). AJ-a toitel olevaid Kliente viia üle uue alajaama AJ14294 toitele. 
9. Demonteerida Ravila asulas, KP fiidri RAVILA KP õhuliinid vahemikutes M7-M18, M5-M1. 
Demonteerida KP mastid M8,M9, M11-M17, M4-M1. Demonteerida mastalajaam 
Suuremetsa:(Kose). AJ-a Suuremetsa:(Kose) Kliendid viia üle liitumise LR4657 mahus planeeritava 
AJ-a AJ12795 toitele. 
10. Asendatud AJ-st AJ14294 kuni liitumise LR4657 mahus planeeritava AJ-ni AJ12795, läbijooksvalt 
AJ-a Õunaaia:(Kose) paigaldada uued KP maakaabelliinid AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uute 
maakaabelliinide tunnused KPL221079 ja KPL221081. AJ-st AJ14294 kuni 11123 Kose-RavilaNõmbra ja 
11206 Vardja-Ravila teede ristumiseni näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. 
11. Demonteerida AJ Ravila-2:(Kose). AJ-a Ravila-2:(Kose) toitel olevatele Klientidele taastada 
elektrivarustus liitumise LR4657 mahus planeeritud AJ-st AJ12795. LR4657 projekti mahus ette 
nähtud kaabel KPL211859 ühendada AJ-s lahti ning viia tööst välja. 
12. AJ-st AJ14294 paigaldada mastile M5 uus maakaabelliin AHXAMK-W.3x120+35Cu. Uue KP 
maakaabelliini tunnus KPL221080. KP fiidri RAVILA õhuliin vahemikus M5-M7 asendada BLL-99 
vastu. KP mastid M5-M7 asendada uute puitmastide vastu, vajadusel näha ette tugede või 
tõmmitsate paigaldus. KP mastile M5 vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud. 
13. Paigaldada uus kaugjuhitav normaallahutuskoht (RAVILA-VÕITÖÖSTUSE). AJ-a Udumäe:(Kose) 
juures ol.olevale KP masti M18 kõrvale paigaldada uus KP puitmast M18A, vajaduse näha ette 
tõmmitsa või toe paigaldus. Ol.olev kaugjuhitav mastivõimusulüliti LP11458 tõsta ümber uue 
mastile M18A, paigaldades lisaks KP ABC LL M19 suunas. 
14. KP fiidril RAVILA toitel olev alajaam Ravila haigla: (Kose) asendada uue kaugjuhitava 
komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 100 kV trafo 10,5/0,41 kV, H skeem). Uue alajaama 
tunnus AJ14293. Trafo tõsta ümber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa:(Kose). KP ühendused 
taastada KP maakebelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu kuni KP mastideni M1, M63. KP 
mastidele vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud. Uute KP maakaabelliinide tunnused 
KPL221082 ja KPL221083. 
15. Kiosk AJ Veeharde asendada uue kaugjuhitava komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA 
trafo 21(10,5)/0,41 kV, I skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. KP ühendused taastada KP 
maakaabelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu uuest AJ-st kuni KP mastideni M1, M35 ning M96. 
KP mastidele näha ette liigpingepiirikute paigaldus. Uue AJ-a näha ette NLP(ALAVERE:RAVILA). 
16. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes. 

 
2.3.2 MP osa: 
AJ14294: 
1. Bilansimõõtesüsteem ning kontsentraator võimalusel tõsta ümber uue AJ-a AJ14294 
demonteeritavast alajaamast Ravila lasteaed:(Kose), vastasel juhul paigaldada uued seadmed. 
2. Taastada elektrivarustus AJ-de Ravila lastead:(Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele 
Klientidele. 
3. Planeeritud AJ-s AJ14294 komplekteerida 6 uut väljundfiidrit. 
4. Planeeritud AJ-a AJ14294 seina äärde paigaldada uus kahekohaline liitumiskilp soklil, 
peakaitsmetega 3x20A ja 3x40A ning PLC arvestisüsteemidega. Võimalusel kasutada 
olemasolevaid arvestisüsteeme. Uue liitumiskilbi tunnus LK219566. 
LP-de EIC-koodid: 38ZEE-00434147-X, 38ZEE- 00434148-U. 
5. Liitumiskilbi LK219566 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G120. Uue kaabelliini 
tunnus MPL405756. 
6. Demonteeritud AJ-a Ravila-1:(Kose) lähialas paigaldada uus jaotuskilp ning ühekohaline 
voolutrafodega liitumiskilp, peakaitsmega 3x200A ning P2P arvestisüsteemiga. Võimalusel 
kasutada olemasolev arvestisüsteem. Jaotuskilbi tunnus JK65401, liitumiskilbi tunnus LK219565. 
LP-i EIC-kood: 38ZEE- 00627439-Q. 
7. Jaotuskilbi JK65401 toide näha ette AJ-st AJ14294 Al.4G240 maakaabliga. Uue maakaabelliini 
tunnus MPL405755. JK-st JK65401 taastada Ravila tn 25, 25a Klientide elektrivarustus, JK-i 
JK65401 pikendada ol.olev mp maakaabel(Al.4G16). Uuele maakaabelliinile anda tunnus 
MPL405758. 
8. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F2:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus 
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maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405753. M3 asendada koos toega. 
9. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F3:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M1 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405752. M1 asendada koos toega. 
10. Ravila lasteaia Kliendile minev mp maakaabelliin pikendada kuni planeeritud AJ-ni AJ14294. Uue 
maakaabelliini tunnus MPL405754. 
11. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F4:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M1 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405757. 
12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes. 

 
AJ12795: 
1. Taastada elektrivarustus AJ-de Suuremetsa:(Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele Klientidele. 
2. AJ-a AJ12795 näha ette bilansimõõtesüsteemi ning kontsentraatori paigaldus. Võimalusel 
seadmed tõsta ümber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa:(Kose). 
3. AJ-s AJ12795 komplekteerida 2 uut väljundfiidrit. 
4. AJ-st AJ13795 kuni mp õhuliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus maakaabelliin 
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405906. M3 asendada koos toega. 
5. Demonteerida liigsed MP õhuliinid: (F2:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M2, (F5:Ravila-2:(Kose)) 
vahemikus AJ-M3 ning (F4:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M3. 
6. Kalumaja kinnistu piirile, sobivasse kohta paigaldada uus jaotuskilp. Jaotuskilbi tunnus JK65425. 
Jaotuskilbi JK65425 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G240 AJ-st AJ12795. 
Maakaabelliini tunnus MPL405898. 
7. Planeeritud jaotuskilbist JK65425 taastada 9387LK toide Al.4G25 maakaabliga. Maakaabelliini 
tunnus MPL405901. 
8. Taastada Kuivati, Viilhalli ja Pumbajaama Klientide elektrivarustus. Kuivati kinnistu piirile 
paigaldada uus jaotuskilp ja ühekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega 3x100A ning P2P 
arvestisüsteemiga. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00305754-V. Võimalusel kasutada ol.olev 
arvestisüsteem. Jaotuskilbi tunnus JK65426, liitumiskilbi tunnus LK219613. Jaotuskilbi JK65426 
toide näha ette jaotuskilbist JK65425 Al.4G120 maakaabliga. Maakaabelliini tunnus MPL405902. 
Planeeritud liitumiskilbist taastada tarbija elektrivarustus. 
9. Pumbajaama ja Kuivati kinnistute piirile paigaldada kahekohaline liitumiskilp soklil 
peakaitsmetega 3x80A(P2P) ja 3x25A(PLC) ning arvestisüsteemidega. Võimalusel kasutada 
olemasolevaid arvestisüsteeme. Liitumiskilbi tunnus LK219614. Planeeritud liitumiskilbist 
taastada tarbijate elektrivarustus. LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00332324-N, 38ZEE- 00698181-R. 
10. JK-st JK65425 kuni mp õhuliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus maakaabelliin 
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405900. Mastile M4 näha ette toe paigaldus. 
11. JK-st JK65425 kuni mp õhuliini (F1:Suuremetsa:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G240. Uue maakaabelliini tunnus MPL405899. Vajadusel asendada Klientide 
arvestisüsteemid P2P vastu (kaugus AJ-st). 
12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes. 

 
AJ14293: 
1. AJ-s AJ14293 komplekteerida 4 uut väljundfiidrit. 
2. Uue AJ-a AJ14293 näha ette bilansimõõtesüsteemi paigaldus. 
3. Taastada Ravila haigla:(Kose) toitel olevate Klientide elektrivarustus. 
4. Uue AJ-a AJ14293 seina äärde paigaldada uus ühekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega 
3x63A ning P2P arvestisüsteemiga. Võimalusel kasutada ol.olev arvestisüsteem. Liitumiskilbi 
tunnus LK219617. Planeeritud liitumiskilbist LK219617 taastada Hilda häärber Kliendi 
elektrivarustus. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00455219-E. 
5. Planeeritud liitumiskilbi LK219617 toide näha ette AJ-st AJ14293 Al.4G120 kaabliga. 
Maakaabelliini tunnus MPL405925. 
6. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F1: Ravila haigla:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405924. 
7. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F4: Ravila haigla:(Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405923. 
8. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F2: Ravila haigla:(Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus 
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405926. Mast M1 koos toega asendada 
uute puit- toe ja masti vastu. 
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9. Vajadusel demonteerida liigne mp õhuliin M1-M3 (ühendamata). 
10. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes. 
AJ14330: 
1. Uue AJ-a AJ14330 näha ette bilansimõõtesüsteemi paigaldus. 
2. AJ-s AJ14330 komplekteerida 2 uut fiidrit. 
3. Uue AJ-a AJ14330 0,4 kV JS-sse tõsta ümber AJ-a Veeharde LP-id. Võimalusel kasutada ol.olevad 
voolutrafod ning arvestisüsteemid, vastasel juhul asendada uute vastu. 
LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00483243-B (PK:3x400A), 38ZEE- 00483242-E (PK:3x400A). 
4. Taastada mp Klientide elektrivarustus.  

2.3.3 Kilbid 

 Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil. 

 Projekteeritud kilpide parameetrid on toodud elektriskeemil. 

Kilbid valida selline mis vastab Tellija nõuetele. Kilpi paigaldada arvesti ja peakaitse vastavalt 
elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli 
ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al→Cu. Kilbi 
paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi 
võti peab olema metallist. 

2.3.4 Elektriliinid   

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, 
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifitseeritud 
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata)  
kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Kaabel paigaldada lahtisel meetodil min 0,7 m sügavusele maapinnast, sõideteede all-1,0m kui 
mitte määratud teisiti. Kaabeliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja 
kividest.  

Transpordiameti maal kaabel paigaldada haljasalal 1,0m maapinnast kaitsetorus 750N, mahasõitude 
all 1,2m mapinnast, kaitsetous 750N. Kinnisel meetodil kaabel paigaldada kaitsetorus 1250N. 

Ristumisel drenaazi truupidega Transpordiameti maal kaabel paigaldada min 1,0m truubi põhjast 
(ristumine truubi all).  

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda 
vastavate trasside esindajad (kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses 
paigaldatud torusse)  ning juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning 
kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga, mille 
tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid 
ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, 
(vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste 
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. 
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, 
tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt 
läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  
Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 

Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 
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Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega 
(pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja 
haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 

2.3.5 Kaablite paigaldus 

Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused  ja rööpvahekaugused ristumistel teiste 
kommunikatsioonidega nähakse ette  vastavalt standarditele ja normidele, mis on toodud käesoleva 
projekti peatükis 1.4 „Normdokumendid“. 
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Ristumistel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi- ja 
soojatorustikud) tuleb kohale kutsuda võrguvaldajate esindajad. 

Projekteeritud kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus. 
Ristumine olemasoleva tehnovõrguga teostada selle tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni 
pidada nõutavast kujast või ei nõuta teisiti. Vajadusel toestada olemasolevad side- ja elektrikaablid 
kaevetööde ajaks. Kui kaevamistööde käigus selgub, et maaalused kommunikatsioonid paiknevad 
teisiti kui geoalusel märgitud, siis teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. 
Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi. 

Kaugkütte ristumisel, valgustuse kaabel ristub kaugküttevõrguga  selle peal, vahekaugusega 0,2m 

torustiku isolatsioonist kaabli kaitsetoru seinani. 

Truubi alt läbimineku korral kaabli min sügavus min. 1,0m truubi põhjast. Truubist läbiminek 
elektrikaabliga keelatud.  

Kaevise laius peab võimaldama kaabli (-te) ja kaablikaitsetoru (-de) takistuseta paigaldust, 
täitepinnasega (ei tohi sisaldada kive ega tükke, mille läbimõõt on üle 20mm) täitmist, pinnase 
tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi paigaldamist, käsitsi kaevamisel ka töötaja ohutut liikumist 
kaevise põhjal. Kaablikaeviku pealtlaius määratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud 
ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada. 

 

Kaablikraavi täitematerjalina võib kasutada Elektrilevi OÜ standardis Jtar 1 tabelis „Tagasitäiteliiva 
struktuuri läbilõige“  toodud struktuuriga liiva.  Kaabli kaevis täita täitepinnasega, mis valdavalt ei 
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sisalda üle 20mm suuruseid kive/tükke. Kui olemasolev pinnas vastab püstitatud nõuetele, saab 
rajada täitekihi olemasolevast materjalist kaabli paigaldusel haljasalal. Täitmisel pinnas tihendada 
toru (-de) ümber arvestades pinnase hilisemat vajumist. Kõik kaablikraavid täita tihendatud 
pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98.  

Kaablikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS 61386-24:2010 „Elektripaigaldustorud / osad 
2-4: Erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama 
läbimõõduga painduva toru vastu. 

Peale maakaablite paigaldamist teha elektrivarustuse liinide ja maandusseadme teostusjoonised. 
Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal teostada katete taastamine. Demonteeritavate mastide augud 
tuleb pinnasega täita ja tasandada. 

2.4 OLEMASOLEVAD MP- JA KP-TRASSID 

Antud projektiga haaratavas alas paiknevad keskpinge ja madalpinge maakaablid. 

MP- ja KP-trasside kaitsemine 

Liinirajatiste ehitusalal tagada pärast tööde lõppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sügavused ja 
kujad. 

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab 
tehnovõrgu sügavus. Ristumised olemasolevate tehnovõrkudega teostada olol. tehnovõrgu alt, kui 
pealt pool pole võimalik kinni pidada nõutavast kaablipaigalduse sügavusest või ei nõuta teisiti. 

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 
  1,0 m - soojustrass 
  1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon  
  0,5 m – sidetrass 
  1,0 m – gaasitrass 
  0,2 m – elektrikaablid 
Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 
  0,2 m - soojustrass 
  0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon   
  0,2 m – sidetrass 
  0,3 m – gaasitrass 
  0,2 m – elektrikaablid 
 
Paigaldada reservtorud PT750N D=160mm asendiplaanil määratud kohtadel 

2.5 OLEMASOLEVA SIDEKANALISATSIOONI JA SIDEKAABLITE KAITSMINE JA ÜMBEREHITAMINE 

Sidekanalisatsioon ja sidekaevud 

Olemasolevad sidekanalisatsiooni torud ehituse käigus toestada.  

Vajadusel võtta ühendus Telia AS-i esindajaga. 

Kontrollida torude läbitavus, enne tööde algust (koostada protokoll) ja kontrollida torude läbitavus 

enne asfalteerimist. Teavitada tulemustest Telia AS. 

Kui tööde käigus on toimunud purunemine või vajumine, mis on torude läbitamise muutnud vahepeal 
läbitamatuks, siis antud sidekanalisatsiooni taastamine toimub ehitaja kulul. Vajadusel torude 
taastamise, mis olid esialgsel kontrollimisel juba läbimatud teostab Telia AS omal kulul. 
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Enne tööde algust sõlmida 3-poolne kokkuleppe tellija, töövõtja ja Telia AS vahel. 

Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise kord:  

Tööde teostamine Telia liinirajatise kaitsevööndis on lubatud ainult kehtiva tegutsemisloa alusel, 
mille väljastab liinirajatise omanik Telia Eesti AS.  

Enne tööde alustamist liinirajatise kaitsevööndis tuleb töövõtjal kohale kutsuda Telia järelevalve 
töötaja, et selgitada välja sideehitiste täpne paiknemine looduses s.h liinirajatiste sügavused  

Pidada kinni Telia Eesti AS poolt väljastatud juhenditest tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud 
kaitsemeetodid https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid  

Näha ette kõik vajalikud meetmed ja tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused 
ja vahekaugused.  

Telia liinirajatise kaitsevööndis on liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 
ohustada liinirajatist.  

Et tagada olemasolevate siderajatise säilimine peab mehhanismide kasutaja liinirajatise kaitsevööndis 
tegutsedes tegema kõik selleks, et vältida siderajatiste võimaliku kahjustamist.  

Siderajatised taastab Telia Eesti AS hooldus partner ja siderajatise lõhkuja hüvitab tekitatud kahjud 
vastavalt Telia Eesti AS esitatud tehtud tööde arvetele.  

Peale ehitustööde lõppu peab ehitaja teostama ise või tellima Connecto Eesti AS-lt kaevetööde alasse 
jäänud sidekanalite läbitavuse kontrollimise, mis fikseeritakse protokollaktis järelevalve esindaja 
juuresolekul, et oleks tagatud olemasolevate siderajatiste säilimine ning nõuetekohane kasutamine. 

Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada 
sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise 
kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise 
kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, 
kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. 
Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. 
Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada 
sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt 
väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale 
sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud 
aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud 
väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal 
Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. 
Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste 
järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde 
teostamisest huvitatud isik. 

2.6 KAITSE JA MAANDAMINE 

Ehitada alajaamadele ja kilpidele maanduskontuur.  

Aalajaam: maandustakistus peab olema ≤ 4Ω. 

Ümber alajaama paigaldada potentsiaali ühtlustusring kaugusega 1,0m alajaamast, 0,2-0,3 m 
sügavusele. Paigaldada elektroodi pikkusega 2,4m, vastavalt vajadusel paigaldada täendav maandus 
lisaelektroodidega.  

Maanduspaigalduse ehitada vastavalt juhendile P393. 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid
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Projekteeritud kilpidele  ehitada   maanduspaigalduse  vastavalt juhendile P393. 

Liitumis- ja jaotuskilbile ehitada maandus R≤30Ω  ning potentsiaalitasandusring (1m kilbi korpusest, 
P393 / 4 joonis 10) , mille  korral  tagab  maanduspaigaldis lubatava  puutepinge  0,4kV võrgus 
ühefaasilisel maaühendusel  ≤  50V. Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse 
kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma 
minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini 
trassi min 0,7m sügavusele pinnasesse. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge 
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nõuetes. 
Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. Juhul, 
kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Paese pinnase korral, 
vajaduse korral ehitada süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni võrgustandardi juhendist. 

2.7 PINNASEKATETE TAASTAMINE 

Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, 
kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 
03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – Riigi Teataja. Vt ka kaevikute ristlõike joonis. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku 
tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku 
tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.  

Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada 
kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega selleks ettenähtud kohta. Töövõtja vastutab tööde 
teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti 
Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

2.8 TÄHISTUSTE  PAIGALDUS 

Elektrikilbile kinnitada “Elektriohu” märk ja jaotuskilbi/liitumiskilbi number. Maakaabli otsad tuleb 
tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1. Kaabli number; 2. 
Kaabli tootemark. 3. Kaabli ristlõige. Samuti järgida Enefit Connect OÜ võrgustandardeid tähistuste 
osas.  

2.9 KÄIDUNÕUDED 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 
ja hooldustööde planeerimisel Enefit Connect OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja 
nõuetest. 
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3 TÖÖKIRJELDUSED 

3.1 EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad 
Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub 
töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 
teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle 
vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 
ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 
kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal 
töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 

tähistamisest tulenevate kulutustega.  

5. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

6. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

7. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

8. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
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3.3 OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja 
Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid 
kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

3.4 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratuid nõudeid. 

3.5 EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELVALVE  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 
koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 
personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV “Ehitusseadusest” ja Enefit Connect OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu 
käidukorraldaja. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 
fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud 
ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse 
tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 

3.6 TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda MaaRYL 2010 nõuetest.  
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4. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON 
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JOONISED 

ASENDIPLAAN (JOONIS EL-4-01)  

KESKPINGE SKEEM (JOONIS EL-7-01) 

MADALPINGE SKEEMID (JOONIS EL-7-02) 

AJ SKEEM (JOONIS EL-7-03) 

AJ PAIGALDUSJOONIS (JOONIS EL-7-04) 

KAABLIMAST (JOONIS EL-7-05) 
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LISAD 

ELEKTRILEVI OÜ PROJEKTEERIMISÜLESANNE 

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL JA KOOSKÕLASTUSED 

 

 

 

 

 

 


