

Lp Sander Sandberg
Riigimetsa Majandamise Keskus
sander.sandberg@rmk.ee
tel 5399 9832

Hinnapakkumine

05.09.2022 nr 1-2/336/PA

Helme paisu likvideerimise ja loodusliku jõesäangi taastamise ehitusprojekti täiendavad tööd

Meie litsentsid, load ja registreeringud:

Vt aadressilt kobras.ee/litsentsid/

Töö sisu:

Helme paisu likvideerimise projekteerimistööde käigus on selgunud vajadus täiendavate tööde järgi. Täiendavalt tuleb projekteerida uus juurdepääsutee, truup ning koostada geodeetiline mõõdistus projekteerimiseks vajalikus mahus.

Täiendavate tööde maksumus:

Maksumus käibemaksuta (EUR)	980,00
Käibemaks 20% (EUR)	196,00
Maksumus kokku (EUR)	1 176,00

Lisainfo:

Töö teostamise tähtaeg lepitakse kokku töö tellimisel.

Hinnapakkumine kehtib kuni **22.09.2022. a.** Lähteandmete muutumisel täpsustame hinnapakkumist. Loodame, et meie pakkumine on sobiv ja palume Teil meiega ühendust võtta ka sel juhul, kui meie pakkumine ei osutunud parimaks.

Lugupidamisega

Terje Nooska
Kobras OÜ juhiabi
tel 7300 313, 56504355
juhiabi@kobras.ee