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1 Üldosa 

1.1 Normdokumendid 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest, standarditest ja juhendmaterjalidest: 

1. CEN/TR 13201 - 1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised. 

2. EVS-EN 13201 - 2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded. 

3. EVS-EN 13201 - 3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine. 

4. EVS-EN 13201 - 4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid. 

5. EVS-EN 13201 - 5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad. 

6. EN 60598-2-3: Valgustid. Osa 2-3: Erinõuded. Valgustid teede ja tänavate valgustamiseks; 

7. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad; 

8. EVS 843:2016 Linnatänavad. 

9. EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 

10. EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse. 

11. Elektrilevi OÜ 0,4 – 20 kV võrgustandardid. 

12. EVS 932:2017 Ehitusprojekt. 

13. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 ,,Nõuded ehitusprojektile“. 

14. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja 

-paikadele. Välisvalgustuspaigaldised; 

15. Transpordiameti juhend „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ 

16. Transpordiameti juhend „Riigiteede valgustuse kavandamine“ 

 

 

1.2 Ülevaade 

Käesolevas projektis on lahendatud Saku valla Kiisa aleviku turuplatsi tänavavalgustuse 

projekteerimistööd. Projekt käsitleb tugevvoolu (400/230 V) osa ning on koostatud Osaühing Elfi Elekter 

tellimusel.  
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2 Projektlahendus 

1.3 Välisvalgustus 

1.3.1 Kirjeldus 

Käesolev projektala on lahendatud kooniliste metallmastidega kõrgusega 8m maapinnast ning kasutades 

olemasolevaid 8m metallmaste. Kasutatud on LED-valgusteid. Elektrivarustus on kavandatud lähimast 

olemasolevast tänavavalgustuse punktist. Valgustite valik toimus eelkõige energiasäästlikkus põhjal. 

1.3.2 Valgustusklassid 

Valgustusklasside on tehtud vastavalt normile CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: 

„Valgustusklasside valik“. Projekti valgusarvutused  tuleb tüüpolukordade kohta. Valgusarvutusi tehes 

lähtuda standarditest CEN/TR 13201-1:2014 ja EVS-EN 13201-2:2015. 

1.3.3 Valgustehnilised andmed 

Valgustusklasside valik ja tänavavalguste valgustehnilise näitajad on toodud välja valgusarvutusetes. 

Säilivusteguriks on valitud 0,9 , CLO on aktiveeritud.  

Tänavavalgustuse valgustustehnilised näitajad vastavalt säilivustegurile on välja toodud 

valgusarvutustes. Valgustite optikate liigid on näidatud asendiplaanil. Valgustid tarnida koos piisava 

varuga installatsioonikaabliga. Lühise eest kaitsta kaabel metallmastis mastikaitsme komplektiga. 

Valgustid tarnida koos piisava varuga installatsioonikaabliga. 

1.3.4 Valgusti hooldetegur 

Projektis on määratud valgustite hooldetegur vastavalt standardile ISO/CIE TS 22012. 

Hooldetegur ƒm = ƒLF · ƒS · ƒLM · ƒSM. 

ƒLF – Kui valgusti valgusvoog on esitatud nii, nagu CLO puuduks, siis fLF=0,90; Kui valgusvoog on esitatud 

nii, et CLO korrektsioon on juba kohandatud, siis fLF=1,00. Kuna käesolevas projektis pole valgustitele 

CLO korrektsiooni sisse viidud, arvestame, et valgustid on L90 ehk nimivalgusvoog on 10% suurem 

valgusti valgusvoost eluea lõpus. Sellest tulenevalt on fLF=1. 

ƒS – Projektis rakendatakse üksikasendusviisi, st. valgustite või valgusallikate tõrke korral nende kohest 

asendamist samaväärsete parameetritega valgustite või valgusallikatega. Sel juhul vastav elueategur ƒS 

= 1,00. 

ƒLM - Tuginedes standardi ISO/CIE TS 22012 tabelile C.5: IP6X valgusti mustumistasemega „ma-dal“ koos 

3-aastase puhastusintervalliga, saadakse valgusti hooldeteguriks fLM = 0,9. 

ƒSM - Pindade hooldetegur: vajalik vaid sisepaigaldistes ning tunnelite ja maa-aluste paigaldiste korral 

ƒSM. Muudes välispaigaldistes ƒSM=1,00.  

Seega arvutuslik hooldetegur fm = 1 × 1,00 × 0,9 × 1,00 = 0,9.  

Valgustite puhastamine tuleb teostada vastavalt paigalduskeskkonnale ja hooldusjuhenditele. 

Valgusti hooldeteguri arvutuskäik on toodud allpool tabelis: 

VALGUSTI ƑLF ƑS ƑLM ƑSM ƑM 

BGP282+CLO 1 1 0,9 1 0.9 
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1.3.5 Valgustid 

Valgustuspaigaldise lahendamisel on kasutatud: 

Kergtee ja parkla valgustitena Signify BGP282 seeria valgusteid värvustemperatuuriga 3000K 

Kõik kasutatavad valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile 

tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta jooksul. 

Projektis on kasutatud ilmastikukindlat, kiulist kummikaablit  H07RN-F 5G1,5 paigalduskaablit, mis peab 

olema tellitud piisava kaablivaruga (ilmastikukindel, kiuline kummikaabel), et objektil ei peaks valgusti 

korpust paigaldamisel ja ühendamisel avama. Valgusti kaabel peab ulatuma terviklikult (lisaühendusteta) 

masti ühendusklemmideni, mis asuvad teenindusluugi ava kohal/taga. 

Lühise eest kaitsta kaabel mastis mastikaitsme-komplektiga. Elektroonikakomponendid peavad vastama 

I impulsspinge taluvuskategooriale. Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, 

maksimaalne impulsspinge 10 kV). Liigpingepiirik peab olema paigaldatud valgusti liiteseadmesse ja 

ühendatud jadamisi. 

Kolmefaasilistes fiidrites koormust jagada faaside vahel maksimaalselt sümmeetriliselt. Faaside vaheldus 

teostada järgmisel moel: L1, L2, L3, L1, L2, L3... . (Olukorras, kus mastil on mitu valgustit – on kohustus 

samuti teostada vastavalt eelnimetatud faaside jaotusele) 

Töövõtja võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada samaväärsetega, v.a valgustid. 

Valgustite mudeli vahetus tuleb kooskõlastada projekteerijaga. Esitama peab vastavad arvutused, 

parameetrid, mis presenteeriks pakutava valgusti tulemusi/parameetreid, kas parema või samaväärse 

tulemuse näol. 

1.3.6 Juhtimine 

Valgustuse juhtimine käib olemasoleva juhtimiskilbi Martem’i kontrolleri kaudu. Selleks tuleb võtta 

ühendust ettevõttega Martem AS. Valgusteid juhitakse vastavalt dimmerdusgraafikule.  

Vastav dimmerdusgraafik tuleb kooskõlastada Tellijaga ennem valgustite tellimist. 

1.3.7 Kaitse ja maandamine  

Tänavavalgustuse kilbi juhistikusüsteem TN-C. Fiidrites juhistikusüsteem on TN-C.  

Projekteeritavatele madalpingeliinidele on teostatud lühisvoolude ja pingekadude arvutused. 

Pingekadude arvutused on tehtud töö- ja käivitusrežiimide jaoks. Lühisvoolude arvutused on tehtud 

vastavuses standardiga IEC 60909:0-2016. Liinide kaitseaparatuuri valik peab olema tehtud vastavuses 

Eesti standardiga EVS-HD 60364-4-41. 

Välisvalgustuse iga nelja masti tagant ning liini hargnemise ja viimase valgustusmasti juures on ette 

nähtud kordusmaandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 1,5-m elektroodist (FS-

tüüp). Kuna iga projekti maanduskontuuri kohta puuduvad pinnase eritakistuse andmed ja geoloogilised 

uuringud, siis tuleb ehitustööde käigus teostada maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada 

vertikaalseid maanduselektroode. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse kaitsejuhi PE abil. 

Metallmastid ühendada PE juhiga. 

1.3.8 Tänavavalgustuse mastid ja jalandid 

Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste tsingitud metallmastidega, kõrgusega 8m pinnasest. 

Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus peab jääma maapinnast 4-5 cm. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada 

lohku. Vähemalt 1m raadiuses jalandist peab olema tasane või ühtlaselt langev/tõusev maapind. 

Mastidesse projekteerida sulavkaitse- ja ühendusaparatuur igale valgustile ja muule tarbijale eraldi. 
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2. Ehitamine 

2.1 Kaabelliinid 

Kõik kaabelliinid paigaldada kaitsetorudes, kaitsetorude paigaldamisel tuleb olemasolevate kõrgustega 

(vt. topo-geodeetiline uuring). 

Kõik elektrimaakaabelliinid katta kogu ulatuses kollase hoiatuslindiga, vastavalt „Ettevaatust 

elektrikaabel“ 0,3 m kõrguselt. Hoiatuslint peab ulatuma üle rööpkaablite ja asetsema kaitstava kaabliga 

kohakuti. Hoiatuslindi ülesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli olemasolust pinnases. 

Üldised nõuded kaablikaevikule: laius peab olema piisav liivpadja tegemiseks, kaablikaitsetorude, 

kaablite ja hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks, pinnase tihendamiseks ja katendi paigaldamiseks, 

käsitsi kaevamisel ka töötaja ohutuks liikumiseks kaevise põhjas. Kaablikaeviku laius pealt määratakse 

vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad 

kindlustada. 

Liivapadja minimaalne paksus on 0.1m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele. Kui kaevetöid teostatakse 

liivases pinnases võib liivapadja tegemata jätta. Kaevendi tagasitäide tihendada 0.2 - 0.25m kihtide 

kaupa. 

Üldreeglina ei tohi mitme soonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse läbimõõdu. Lõpp-

paigaldusel, näiteks üleminekul mastile või jaotlasse, võib ettevaatlikul mitme järgulisel painutamisel 

painderaadiust 30% võrra vähendada. 

Liinirajatiste ehitusalal tagada pärast tööde lõppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sügavused ja 

kujad. 

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu 

sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole 

võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või ei nõuta teisiti. 

Töödel arvestada Tööinspektsiooni dokumendis „Tööohutus ehitusplatsil“ toodud juhistega, sealhulgas 

kaevandis töötamise suunised. 

2.2 Kaevetööd 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnovõrgu 

valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav tööde luba. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused  

kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. 

Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb arvestada, 

et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 30 cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi 

valdaja poolt. Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat 

rajatist ja kommunikatsiooni. Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama 

ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded. 

Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud 

ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalike teenuste 

kättesaadavus. 

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli (nt sidekaabel) 

paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud künasse. 

Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada 

≥10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Küna (vagu) täidetakse peale kaabli langetamist 

samuti pealt liivaga min. 10 cm.  
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2.2.1 Paigaldus riigimaa teemaa-alal 

Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde alla paigaldada kaabelliin min 1.5m sügavusele 1250N 

kaitsetorusse. 

Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast, ≥1,0m sügavusele 

haljasribal ja kraavi põhjast ning  ≥1,0m truubi põhjast 750N (vastavalt Transpordiameti nõuetele 

tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel). 

2.3 Tähistused 

Elektripaigaldiste tähistamisel ja märgistamisel lähtuda JS dokumendist P346 / 4.  

Kaabel tuleb kaevikusse paigaldades tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast värvi ning 

sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli omaniku 

kohta. Hoiatuslindi paigaldussügavuseks on 30 cm ülalpool kaablit. 

Kaabli otsad tuleb märgistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 

- Kaabli tunnus;  

- Mõlema otsa võrgusõlme tunnus;  

- kaablimark koos soonte arvu ja ristlõigetega.  

2.4 Ehitustööde läbiviimine 

2.4.1 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

Tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja Ehitusseadustikule ja sellega seonduvad 

õigusaktidele. Tööde teostamisel lähtuda kehtivatest EE JV/ Elektrilevi OÜ võrgustandarditest. Rangelt 

järgida töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutusnõudeid juhindudes “Töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusest“. 

Elektritööde teostaja peab vastama Ehitusseadustikust ja Seadme ohutuse seadusest tulenevatele 

nõuetele ja olema registreeritud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse 

registris (MTR) tegevusala „Elektritööd“ valdkonnas. 

2.4.2 Tööde teostamisel 

Töö tegija peab arvestama trassivaldajate kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde algust tuleb Tellija 

esindajaga ja piirkonna meistriga üle vaadata objekti täpne asukoht ja kokku leppida tööde tegemise 

ajagraafik. Töö tegija peab ehitustööde ajal pidama ehituspäevikut. Elektrikatkestused ja muud 

elektritööd ning sellega seonduvad mitteelektritööd kooskõlastada piirkonna varahalduriga. 

Enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust maaomanikega ja tööde piirkonnas olevate 

rajatiste valdajatega, teatama ehitustööde aja ning arvestama maaomanike ja rajatiste valdajate 

tingimuste ja nõudmistega. Samuti peab ehitaja võtma ühendust kohaliku omavalitsusega. 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise määratleb 

ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava kooskõlastuse) 

seaduslikkusest ja põhjendatusest. 

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 

vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab 

tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama projekteerijat 

kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu 

konkreetse teostamise otsuse. 
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Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on 

keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste 

eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 

Kõik kõrvalekalded projektis tuleb fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada objekti 

tellijapoolse ehitusjärelevalvega. 

2.5  Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) 

eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele 

ning Tellija poolsetele juhistele. 

Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides 

kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale. Täitematerjalide, mulla ja 

pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. 

2.6 Kaevetööde läbiviimine 

Kaeve- ja ehitustööde käigus vajadusel kaitsta ja kindlustada elektrivõrkude trassid. 

Enne kaevetööde algust tuleb kontrollida ja tähistada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht trassi 

valdaja kohalolekul. 

Vaikimisi on kaablikaitsetsoonis lubatud kaevetöid teostada vaid käsitsi. Liinirajatiste kaitsevööndis 

mehhanismide kasutamise tingimused määratakse järelevalve poolt.  

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist rajatise/võrgu omanikuga. 

Kui kaevetööde käigus avastati torustikke, tundmatuid kaableid või muid kommunikatsioone, mida 

plaanidel pole näidatud, tuleb töö katkestada ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate 

juhtnööride saamiseks. 

Ehituse ajal lahti kaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste 

vältimisteks (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast toestust, 

riputamiseks koormarihmasid vms), tagamaks maakaablite, kaablikanalisatsiooni, kaitsetorude, kaevude 

jms side ja elektrirajatiste säilimise ja funktsionaalsuse.  

Enne kaevise kinni ajamist kutsuda kohale ehitusjärelevalve ja/või käidukorraldaja, kes kontrollib kaablite 

paigaldust/paigutust. 

Kaevise täitmisel tuleb pinnas tihendada. 

Ohutuks tööde teostamiseks objektil järgida ohutuseeskirja „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend”. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab 

töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud 

tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Üldiselt peab ehitamise ajal olema vähemalt 

tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

2.7 Pinnakatete taastamise põhimõtted 

Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vähemalt kaevetöödele eelnenud olukorra tasemele kui pole ette 

nähtud uute katendite rajamist. Kõik kaablite/torude paigaldamised, kaitsmised ja ümbertõstmistööd 
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teha enne uute katendite rajamist. Ehitaja peab taastama peale ehitustööde lõppu 

masintransportvahendite poolt tekitatud jäljed.  

Tagasitäitmisel üle jääv pinnas ja ehitusjäätmed vedada ära lähimasse ametlikku ladustus- ja käitluspaika. 

2.8 Ehitustööde dokumenteerimine 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka 

kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

- Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega; 

- Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest; 

- Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud; 

- Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

2.9 Demontaaž ja jäätmekäitlus 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse ees ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees 

olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada. 

Töövõtja peab korraldama kõigi objektilt leitavate ohtlike ehitusjäätmete ära veo ja selle toimetamise 

jäätmekäitlusesse. 

Tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida ettenähtud korras. 

Asbesti ja muid ohtlike ehitusjäätmeid sisaldavate materjalide (nt asbesttsementtorud) utiliseerimine 

teostada vastavalt kehtivale ohtlike ehitusjäätmete käitlemise korrale. Lisaks järgida tööde teostamisel 

ja utiliseerimisel määrust nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ja KOV 

jäätmehoolduseeskirja. 

2.10 Kasutuselevõtt 

Elektriseadmete seisukorra jälgimiseks, ohutuse tagamiseks ja ekspluatatsiooni käigus tekkivate 

defektide õigeaegseks avastamiseks tuleb teostada perioodiliselt ülevaatust. 

2.11 Ülevaatused 

Esimene üldülevaatus tehakse ehitajapoolse garantiiaja lõpus, edaspidi tehakse ülevaatust kolme aastase 

intervalliga. Ülevaatus toimub visuaalselt, vajadusel tehakse kontrollmõõtmised ja pindade testimised. 

Ülevaatuse käigus koostatakse ülevaatuse akt, milles fikseeritakse kõikide elementide tehniline 

seisukord. Üldülevaatuse juurde kaasatakse antud eriala spetsialistid. Ülevaatuse korra ja aja määrab 

rajatise omanik. 

2.12 Elektripaigaldise audit 

Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ (Riigikogu, 

RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile 

ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 05.01.2024, 9) ehitatud 

elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab elektripaigaldise visuaalkontrolli, 
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elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja 

asjakohasel juhul ka käidukorralduse hindamist. 

3. Puutumused riigiteega 

Projektalasse jäävad riigiteed, kus paigaldatakse uued 0,4kV maakaabelliinid. 

3.1 Kulgemine riigimaanteel 

11240 Tõdva-Hageri tee (71814:001:0198) 

1. 11240 Tõdva-Hageri tee km 5.56 
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