



MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt IMATRA ELEKTER AS lähteülesandest nr: LT-30537L.

2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Aamos Atlas OÜ; töö nr: 038-G-24; kuupäev: 2024.

- Geodeetilist alusplaani: Geoalus AS; töö nr: 25-G006; kuupäev: 2025.

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.

Tellija: KC Energy OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr EL-01	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1	
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus:		Muudatus	Kuupäev
Koostas	L. Paulus		Valuste tee 10 elektrivõrgu ümberehitus			
Kontrollis	V. Sooäär					
Proj.kood	JTK021		Aadress:		<div><div><div>E-SERVICE</div><div>ELEKTRITÖÖD</div></div><div>Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div><div>Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001</div></div>	
Töö nr	24_4537		Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond			
Kuupäev	20.01.2025		24 4537 TP_EL-01 Asend 250120 LP			