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SELETUSKIRI 

1.  ÜLDOSA 

1.1.  EHITISE ASUKOHT 
Tunnus 18501:001:1221 

Lähiaadress Pärnavälja 

Asustusüksus Lange küla 

Vald Kastre vald 

Maakond Tartu maakond 

Tunnus 18501:001:1221 

1.2.  EHITISE LÜHIKIRJELDUS 
Projektiga on lahendatud olemasoleva St Ø108 x 4.5m B-kategooria gaasitorustiku ümbertõstmine ülalnimetatud 

kinnistul. Ühendustöödeks planeerida kütteperioodiväline aeg ning ehitustööd teostada gaasivõrguettevõtte Adven 

Eesti AS järelevalve all.  

Olemasolevale torustikule paigaldada Ravetti SS koos ajutise möödaviiguga De63x5.8 PE100. Möödaviigutoru mõõt 

kooskõlastada ja täpsustada lõplikult enne ehituse tööde algust võrguettevõttega. 

Projekteeritud torustik lõigus G-2 kuni G-3 paigaldada kinnisel meetodil kasutades suundpuurimist. Torustik 

paigaldada eelnevalt kaitsehülssi.  

Paigaldatav maa-alune sulgeseade tähistada looduses oranži märketulbaga. 

Maha jäetava gaasitorustiku otsad tamponeerida selliselt, et oleks välistatud pinnase ja vee uhted torustikku. 

1.3.  EHITUSPROJEKTI TELLIJA 
Nimi:  Adven Eesti AS 
Kontaktisik: Oleg Baranin 

tel:  5877 7251 

1.4.  PROJEKTEERIJA 
Nimi:   OÜ Aleks-Projekt 
Reg.kood: 10984670 

Aadress:  Võru 254, Tartu 50115 

Kontaktisik: Alar Loigu 

Telefon:  51 17 139 
 

Majandustegevuse registri väljavõte 
Number Kehtivuse algus Kehtiv Tegevusala Lisainfo 

TGT000407 14.03.2016 Jah Gaasitööd   

 
Tehnilise järelevalve infosüsteemi väljavõte:  

Loa number  Loa omanik  Loa ulatus  Kehtiv  Kehtib alates Kehtib kuni 

GP-005-21 Loigu, Alar 

A, B, C, D kategooria 
gaasitööde vastutavale isikule 

Projekteerimine 

Teras Plast Vask 

 

27.01.2021 27.01.2026 
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1.5.  PROJEKTDOKUMENTATSIOON 
Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades gaasipaigaldise projekti. Kõik tööd 

teostada vastavalt projektile. Vajaduse korral koostab ehitaja detailsed tööjoonised ja esitab need projekteerijale 

kooskõlastamiseks. 

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ja 

monteerimistraditsioone järgides, peab ehitaja teatama projekteerijale. 

Käesolev seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist.  

Kui seletuskirjas ei ole töömeetodeid või materjale täpselt määratud, siis saab ehitustöövõtja neid ise valida, kuid 

ikkagi nii, et tellijal on õigus nende hülgamiseks, kui need ei võimalda saavutada lepingukohast lõpptulemust. 

1.6.  ÜLDNÕUDED 
Ehitada tuleb selliselt, et oleks tagatud ohutus selle tavapärasel kasutamisel, sealhulgas oleks välistatud elektrist 

tulenev oht ning et välise tulekahju korral oleks plahvatusoht minimaalne ning tulekahju puhul ei toimuks olulist 

tulekahju laienemist. 

Paigaldamine ning ehitamine tuleb dokumenteerida. 

Tulenevat Ehs §-st 20 tuleb ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise üle teostada omanikujärelevalvet vastavat 

pädevust omava isiku poolt. 

Objekti gaasiseadmete montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat õigust. Torustiku 

ehitamise ajal tuleb hoolitseda, et võõrkehad (nt. mustus, vesi, laastud jne.) ei satuks torustikku. Torustikku sattunud 

võõrkehad tuleb eemaldada. 

Samuti arvestada ehitustööde teostamisel Hea Ehitustava nõuetega. 

Sarnased osad peavad olema standardmõõtudes ja omavahel vahetatavad, nii et kulumise või muu vea puhul oleks 

osade väljavahetamine kergesti ja kiiresti teostatav. 

Kõik kasutatavad materjalid peavad olema sertifitseeritud tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse 

poolt (valmistajatehasele peab olema omistatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende 

kvaliteet vastab asjakohasele standardile ehk tehase ja tootesertifikaat). 

Kui ei ole kättesaadav nõuetekohane dokumentatsioon, mis tõendab, et torud on valmistatud ainult sertifitseeritud 

materjalidest, peavad kõik komponendid olema identifitseerimist võimaldavalt märgistatud. Komponendid peavad 

olema märgistatud värviga, stantsitud tähisega või siltidega. Märgistus peab olema nähtav kogu paigaldamise kestel.  

Torustiku koostisosad peavad vastama asjakohastele Euroopa või rahvuslikele standarditele, mis käsitlevad 

gaasivarustust. 

Majandus- ja taristuministri määruse nr 95 (16.07.2015) kohaselt on gaasipaigaldis auditi kohustusega seade. Auditi 
kohustusega seadme omanik määrab seadmele kasutamise järelevaataja. Kasutamise järelevaataja võib olla seadme 

omanik või seadme eest vastutav muu isik. Kui seadme ohutuse seaduse § 10 lõike 6 punkti 1 alusel kehtestatud 

õigusakti kohaselt on kasutamise järelevaatajale esitatud kompetentsuse nõuded, peab kasutamise järelevaataja neile 

nõuetele vastama. 

1.7.  ALUSDOKUMENDID 
1.7.1.  LÄHTEANDMED 

Projekteerimise lähteandmeteks on: 

• Tellija poolt väljastatud lähteülesanne; 

• Tehnilised tingimused. 

1.7.2.  EHITUSUURINGUD 
Projekteerimisalusena on kasutatud Sirkel ja Mall OÜ geodeetilist alusplaani nr 050/2019 (ok.2019); olemasoleva 

gaasitorustiku teostusmõõdistus Ricabell OÜ töö nr ARJ-1265 (08.10.2012). Koordinaadid L-EST 97 ja kõrgused BK77 

süsteemis. 
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1.7.3.  VARASEMAD PROJEKTID, MILLEGA ON TÖÖS ARVESTATUD 
• Puuduvad. 

 

1.7.4.  ÕIGUSAKTID 
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad õigusaktid, sh.: 

• Seadme ohutuse seadus; 

• Ehitusseadustik; 

• Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 "Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle 

ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele 

esitatavad nõuded"; 

• Majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning 

auditi tulemuste esitamisele“; 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile". 

1.7.5.  NORMDOKUMENDID 
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad eeskirjad, juhendid, standardid: 

• EVS 843:2016 „Linnatänavad; 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“;  

• EVS-EN 12327:2012 „Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud 

nõuded“; 

• EVS-EN 1775 „Gaasivarustus. Hoone gaasitorustik. Maksimaalne töörõhk kuni 5 bar. Talituslikud soovitused“; 

• EVS-EN 12007-1 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 1: Üldised 

talitluslikud nõuded; 

• EVS-EN 12007-2:2012 „Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 2: 

Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar [kaasa arvatud])“ 

• Eesti Gaasiliidu juhend G1-1:2007 „Terasest gaasitorustike keevitus“; 

• Eesti Gaasiliidu juhend G2-1:2017 „Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend“ 

• Eesti Gaasiliidu juhend G3-1:2015 „Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed“ 

1.8.  TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 
Projekteeri koostamisel on lähtutud: 

• Projekteeritud gaasitorustiku minimaalne rajamissügavus projekteeritud maapinnast on 1.0 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m 

toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega reoveetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.5 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast arvestatakse 0.9 m; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega drenaažitorustiku sügavuseks arvestatakse 1.2 m toru peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel asukohtadel ja 

sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeerida vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 

sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate trassidega on lähtutud Eesti 

standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

1.9.  MUUDATUSED 
Kõik asendused, muudatused ja täiendused tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. Asendustooted peavad vastama 

kehtivate õigusaktide, normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nõuetele, omama vastavusmärki ning 
asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja heakskiidutunnistusi. Paigaldatav seade peab oma suuruselt, 

asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama antud projektis määratud seadmele. Valiku õigsuse 

eest vastutab gaasipaigaldise ehitaja (ehitustöövõtja). 

Täiendavate seadmete paigaldamisel tuleb vastavalt hangitud seadmetele tellida vajadusel paigaldusprojekt. 
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Tulenevalt MTM määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ §-st 12 lg 4 tuleb ehitusprojekti muudatused esitada vähemalt 

arvamuse avaldamiseks projekteerijale kui ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutav ja projektimuudatuse koostaja ei 

ole sama kes oli esialgse ehitusprojekti koostaja. 

1.10.  KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID 
Ehitustöövõtja koostab enne objekti Tellijale üleandmist objekti kasutus- ja hooldusjuhendid. Koos nendega antakse 

üle ka garantiitunnistused. Kasutusjuhendid peavad ära näitama kontrollimise ja hooldamise sagedused, arvestades 

töörõhku, paigalduskeskkonda ja tootjate kasutusjuhiseid. Kasutamis- ja hooldusjuhendid peavad olema 

kättesaadavad päästemeeskonnale. Soovitavalt tuleb juhendid säilitada ka ehitisregistris. 

Ehitustöövõtja peab hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde 

üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab ehitustöövõtja. 

1.11.  ERINÕUDED 
Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi ja määrusi ning kohaliku 

omavalitsuse kehtestatud õigusakte. 

Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid. 

Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse määrust nr 377 

(08/12/1999) „ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik jäätmekäitlusest 

tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise eest. 

1.12.  TULEOHUTUS 
Projekteeritud seadmed asuvad välistes tingimustes. Täiendavaid meetmeid tuleohutuse seisukohalt ei ole vaja 

rakendada, kui üldised tuleohutusenõuded. 

1.13.  KESKKONNAKAITSE 
Tekkivate jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ning kohaliku omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirjale. Kõik mittevajalikud materjalid või jäätmed tuleb korralikult ära koristada. 

Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid vedada koheselt kohaliku omavalitsuse poolt 

määratud ladustamiskohta. 

Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada 

ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. 

Ohtlikud jäätmed koguda liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja anda üle 

ohtlike jäätmete käitlemise õigust omavale ettevõttele. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate 

sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. 

1.14.  KASUTUSELE VÕTMINE 
Uue paigaldisega antakse ehitamise  dokumenteerimise nõuete kohaselt omanikule üle paigaldise ja gaasiseadmete 

tehnilised dokumendid, mille hulka kuuluvad:  

• Gaasipaigaldise projekt; 

• Gaasipaigaldise deklaratsioon; 

• Hooldus ja kasutusjuhendid; 

• Kasutatavate materjalide ja seadmete sertifikaadid; 

• Katsetuste protokollid; 

• Teostusjoonised sh digitaalselt; 

• Keevisliidete NDT protokollid (vajadusel); 

• Keevitajate pädevust tõendavad dokumendid; 
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• Gaasitöid juhtiva isiku pädevustunnistuse olemasolu; 

• Kaetud tööde akt; 

• Ehituspäevik. 

Auditi kohustusega seadmele  tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele võtmist.  

Seadme ohutuse eest vastutab omanik, kes peab tagama ohutusnõuete ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 

kohustuse täitmise; tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks ja hooldaks selleks pädev isik; omama 

gaasipaigaldist ja selle kontrolli puudutavat dokumentatsiooni. 

Paigaldise kasutuselevõtmisel tuleb tagada, et torustiku läbipuhumine ja gaasi sisselaskmine oleks kooskõlas 

ohutusnõuetega. 

1.15.  EHITUSTÖÖD MAANTEE KAITSEVÖÖNDIS 
Rajatav gaasitorustik on riigitee nr 22141 „Haaslava - Vana-Kuuste tee“ kaitsevööndis. 

Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud, ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei 

ole lubatud.  
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2.  GAASIVARUSTUS 

2.1.  OLEMASOLEV OLUKORD 
Kinnistul paikneb olemasolev gaasitorustik 

Tabel 2.1. Tehnilised andmed  

Küttegaasi liik    Maagaas 

Gaasipaigaldise kategooria   B 

Maksimaalne rõhk    MOP = 5.0 bar 

Töörõhu piirid    OP = 1.8 bar 

Gaasitoru     St Ø108 x 4.5 mm 

2.2.  PROJEKTEERITUD GAASIPAIGALDIS  
2.2.1.  TEHNILISED PARAMEETRID 

Tabel 2.2 Projekteeritud gaasitorustiku tehnilised andmed 

Jrk 
nr 

Nimetus 
MOP  
(bar) 

Kat 
Töörõhk 

OP  
(bar) 

Surveproovi 
rõhk  
TP  

(bar) / aeg 

Torustik/materjal 
RT/UT 

(%) 

1 B-kat. gaasitorustik 5 B 1.8 7.5bar, 24h De110/PE100 10 

2.2.2.  ÜHENDUSPUNKT OLEMASOLEVA GAASISÜSTEEMIGA 
Ühendustööde teostamise ajaks eraldatakse töötsoon esmalt Ravetti Stop/System liitmike abil, mis ühendada 
maapease ajutise PE100 De63 x 5.8 möödaviigutorustikuga. Avada gaas möödaviigutorustikus. Sulgeda Ravetti 

sulguritega gaas töötsoonis. Teha läbipuhe, kontrollida sulgurite tihedust. Juhul, kui Ravetti SS ei sulgu piisavalt, 

paigaldada lisaks Ravetti Introbag liitmik(ud). Teostada uuesti läbipuhe ning paigaldada teras-plast üleminekud, teha 

ühendus valmis ehitatud ja edukalt katsetatud projekteeritud torustikuga. Olemasoleva, kasutusest välja jääva toru 

otsad tamponeerida. 

Täita gaasiga projekteeritud torustik, töösurvega kontrollida seni kontrollimata liited (kuldkeevised). 

Ehitustööde lõpuks sulgeda ajutine baipassliin - paigaldada otsakorgid ja likvideerida ülejäänud baipasstorustik, 

Ravetti sulgurid. 

Kui gaas lastakse tööpiirkonda, siis tuleb välistada staatilise laengu kogunemist torustikku.  

2.3.  TORUSTIK JA ARMATUUR 
2.3.1.   MATERJALIDE VALIK 

Maa-alustes toruühendustes peab kasutama tootja poolt selleks ettenähtud liiteid.  

Küttegaasi torudeks kasutatavad plasttorud peavad olema kollased või mustad kollase triibuga ja peavad kandma 

nõuetekohast märgistust, kus on ära näidatud toru töökeskkond. Torud vastavalt standardile ISO 4437 või EN 1555. 

Polüetüleentorud ja liitmikud peavad olema valmistatud polüetüleenist, mille minimaalne tugevus on vähemalt 10 

MPa. Kasutada plast PE100 gaasitorusid ja liitmikke, standardmõõtude suhte SDR11. 

Sarnased osad peavad olema standardmõõtudes ja omavahel vahetatavad, nii et kulumise või muu vea puhul oleks 

osade väljavahetamine kergesti ja kiiresti teostatav. 

Kõik kasutatavad materjalid peavad olema sertifitseeritud tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse 

poolt (valmistajatehasele peab olema omistatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende 

kvaliteet vastab asjakohasele standardile ehk tehase ja tootesertifikaat). 

Kui ei ole kättesaadav nõuetekohane dokumentatsioon, mis tõendab, et torud on valmistatud ainult sertifitseeritud 

materjalidest, peavad kõik komponendid olema identifitseerimist võimaldavalt märgistatud. Komponendid peavad 

olema märgistatud värviga, stantsitud tähisega või siltidega. Märgistus peab olema nähtav kogu paigaldamise kestel.  
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PE-torustiku paigaldamisel kasutada nt. Pipelife Eesti AS poolt valmistatud torustikku ja Georg Fischer armatuuri. 

Torud peavad vastama standardile EVS-EN 1555-2 liitmikud peavad vastama standardi EVS-EN 1555-3 nõuetele ning 

sulge- ja abiseadmed peavad vastama EVS-EN 1555-4 nõuetele.  

Liitmikud peavad sobima standardsete PE-torudega. Kõiki keevisliitmikke peab olema võimalik keevitada ühe ja sama 

keevitusseadmega.  

Terastorustikuna võib kasutada keevistorusid EVS-EN 10217-1. Süsinikterasest toruliitmike mõõtmed peavad vastama 

standardile EN 10253-2. 

2.3.2.  SULGESEADMED  
Sulgeseadmed tuleb paigaldada nii, et need ei tekitaks avamise ja sulgemise ajal torule liigpingeid. Käsitsi juhitavad 

kuulkraanid peavad vastama EN 331 nõuetele. 

Maa-alused sulgeseadmed paigaldada betoonist alusplaanile.  

Gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped paigaldada kehtivate tehniliste normide, standardite ja hea ehitustava kohaselt. 

Samuti arvestada Gaasivõrgud AS standardit GV-TS 8 „Võrguarmatuuri kaitsekaped“. Kapede ehitus ning nende 

tugevusklass peavad vastama standardile EVS-EN 124. Gaasiarmatuuri umbkaante materjaliks on malm, teras, 

komposiitmaterjalid PUR+klaasplast või süsinikkiud+PP. 

2.4.  LIKVIDEERITAVAD RAJATISED 
Olemasoleva kasutusest välja jääva gaasitorustiku otsad tamponeerida, et oleks välistatud pinnase ja vee uhted 

torustikku. Enne tamponeerimist tühjendada torustik gaasist. 

2.5.  PAIGALDUSNÕUDED 
2.5.1.  ÜLDIST 

Keevisühenduse meetodi valikul tuleb võtta arvesse liite asukohta gaasipaigaldises ja toru mõõtmeid ning 

maksimaalset töörõhku.  

Gaasipaigaldise keevitusprotsess tuleb läbi viia asjakohaste standardite alusel koostatud keevitustööde juhendi 

kohaselt. Keevitamisel kasutatavate torude ja liitmike materjalide kokkusobivus peab olema näidatud ja tõendatud 

toru või liitmiku tootja poolt. Keevitustehnoloogia muutmisel või töötingimuste olulisel muutumisel tuleb teha 
proovikeevitus. Põkk-keevisliitega ei tohi ühendada lubatust erineva välisläbimõõdu ja seinapaksusega torusid ja 

liitmikke. 

Kõik keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja 

kontrolli eeskirjadele. 

Torustike keevitamist võivad teha ainult vastava koolituse saanud isikud, kellele on selgitatud gaasitorustike ehitamise 

iseärasusi. 

Keevisliited tuleb teha vastavalt torude ja liitmike valmistaja tehnoloogilistele juhistele. 

Keevisliited teostada vastavalt standardile EVS-EN 12732. Terastorustiku korral on eelistatav käänikute ja siirdmike 

ühendamine keevisliidetega. Torustiku keevisliiteid võib teha ainult kaarkeevitusega ning ainult terastorude 

ühendamiseks. 

Plasti keevitamiseks kasutatavad seadmed peavad vastama standardi ISO 12176-1 ja ISO 12176-2 nõuetele. Kõik 
keevitusseadmed peavad olema elektriliselt kuumutatavad. Keevitus teostada automaatse keevitusaparaadiga, mis 

väljastab iga keevise kohta raporti. Kõik keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt 

seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja kontrolli eeskirjadele. 

2.5.2.  GAASITORUSTIKU PAIGALDUS 
Kogu torustik peab olema toestatud torutugedega nii, et temperatuuri muutustest põhjustatud torustiku liikumine 

oleks võimalik ühtegi korrosioonitõrjekatet kahjustamata ja et toestatud torustikus tekkivad pinged oleksid võimalikult 

väikesed. Viimase saavutamiseks peab torustikku piisavalt toestama, eelkõige sulgurite, käänukohtade ja 

paisumisalade juures.  

Elastsete ripp-tugedega torustikulõigul peavad olema korrapäraste vahekaugustega paiknevad külgtoed. Vältima peab 

torustiku korrosiooni torutugede kohtades. 
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Torude toestusviis ei tohi soodustada torude või -tugede kahjustamist. Selleks võib olla vajalik kasutada torutoe ja toru 

pinna või korrosioonivastase kaitsekatte vahele paigaldatavat elastsest mitteimavast materjalist vahekihti. 

2.5.3.  KORROSIOONIKAITSESÜSTEEM  
Terasest gaasitorustiku ja selle osad tuleb kaitsta välise korrosiooni eest. Maa-aluse terastorustiku liitekohtade 

korrosioonikaitse peab vastama standardi EVS-EN 10329 nõuetele. Korrosioonikaitse süsteem peab vastama 

tunnustatud standarditele, mis on loetletud standardi EVS-EN 12007-3 punktis 4.5. 

Isolatsioonimaterjalina võib kasutada külmalt paigaldatavat petrolaatumlinti; kuumalt paigaldatavat bitumeniseeritud 
linti, polümeerset linti (mitmekihiline polümeerne lint, armeeritud polümeerne lint, madala tugevusega polümeerne 

lint); termokahanevaid materjale. Lintisolatsiooni ülekate alla 50 mm lindile on 50% lindi laiusest, üle 50 mm lindile 

vähemalt 25 mm. 

Kaitsekatete kvaliteedikontroll koosneb visuaalsest kontrollist ja katsest defektoskoobiga. Kogu kaitsekatte pind 
katsetatakse pingega 5+5 kV katte 1 mm paksuse kohta, kuid maksimumpingega 15 kV polüuretaankattele (PUR), 25 

kV PE-kattele ja kuni 35 kV bituumenkattele.  

2.5.4.  KAEVETÖÖD 
2.5.4.1. KAEVETÖÖDE TEOSTAMINE 

Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. 

Kaevetöödel järgida ohutusnõudeid, kinnistu omanike, teiste kommunikatsioonide valdajate poolt seatud piiranguid 

ning haljastusalaseid nõudeid, samuti lähtuda kehtivast seadusandlusest ning kohaliku omavalitsuse kaevetööde 

eeskirjast. 

Töövõtja poolt tagada kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt heakorra eeskirjale.  

Kaevetöö tegemise ajal peavad töö teostamise kohas olema ehitusprojekt ja kaeveluba. Kui kaevetöö kestus on üle 

ühe ööpäeva, tuleb töökohale üles panna infotahvel, kuhu on märgitud töö tellija ja teostaja nimi, vastutava isiku nimi, 

telefoninumber ning töö lõpetamise tähtaeg. 

Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määrata vastavalt tarvidusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. 

Toestamisvajadust määrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, 

kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestvust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud 
pinnase ja mehhanismide mõju. Toestuse rajamisel ei tohi tekitada kahjustusi läheduses paiknevatele tehnovõrkudele 

ja hoonetele. 

Kasutuskõlblik kasvupinnas koguda eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga. 

Kraavi põhi tuleb tasandada ja kivid eemaldada põhjast ning külgedelt. Kraav tuleb hoida kuivana. Ehitussüvendisse 
valguva sademe- ja pinnasevee pumpamiseks tänava sademeveetorustikku, taotleda eelnevalt vastav luba kohalikust 

veevärgist. 

2.5.4.2. NÕUDED EHITUSPLATSI PIIRAMISELE. LIIKLUSKORRALDUS 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018a määruse nr. 43 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nõuetele. 

Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne) peavad olema 

varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise 
Ehitusplatsile. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult 

avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. 

Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.  

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb ehitustöövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. nädalavahetustel, 

pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik ohutusabinõud peavad enne kasutust olema 

Tellija esindaja poolt heaks kiidetud.  

Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs elukohtadele ja kinnistutele, kui need olid enne 
olemas. Vajadusel koostada ehitusaegne liiklusskeem, mis eelnevalt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse 

liikluskorralduse spetsialistiga. 

Kaevetööde ajal tagada turvalisus, tööde teostamise kohale paigaldada teatetahvel „Kaevetööd’.  
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Kaevekoht peab olema piiratud (2 m kauguselt kaeviku servast) selleks ettenähtud spetsiaalsete piirete, puna-valge 

triibulise või gaasitorustiku paigaldustööde lindiga. 

 

2.5.4.3. TASANDUSKIHT 

Torustiku alla teha minimaalselt 10 cm paksune liivast alus, mille tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja 

tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega. Toruasemel kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud 

fraktsioon on 20 mm. 

2.5.4.4. MAA-ALUSE TORUSTIKU PAIGALDAMINE 

Peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis võivad toru üle pingestada.  

Maa-alune torustik peab olema toestatud nii, et torustiku kasutusajal ei liigu see paigaldusasendi suhtes rohkem kui 
lubatud nihete ulatuses. Kõik ühenduskohad peavad olema teostatud vastavuses keevitusseadmete valmistaja 

nõuetega. Enne ühendamist peavad toruotsad olema tsentreeritud, õgvendatud, freesitud ja puhastatud. 

2.5.4.5. RISTUVAD KOMMUNIKATSIOONID 

Ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on antud orienteeruvalt. Kõrgused täpsustada kaevetööde käigus. 
Kommunikatsioonide täpse asukoha määramiseks kutsuda enne kaevetööde algust kohale vastava võrguettevõtte 

esindaja, kes peab need selgelt maapinnal tähistama. Ristuvate tehnovõrkude kaitsevööndites teostada kaevetööd 

käsitsi. 

Kui kaevetööde käigus selgub, et pikiprofiilil toodud kaablite jt tehnovõrkude kõrgused ei vasta tegelikkusele, siis tuleb 

kaablid (kooskõlas vastava võrguettevõttega) vajalikus pikkuses lahti kaevata ja tagada minimaalne kuja. Ajutiselt lahti 

kaevatud ristuvad kaablid ja torud toestada üle kaeviku serva asetatud taladele. 

2.5.4.6. KAITSEHÜLSS 

Kaitsehülsina kasutada rõngasjäikusega  SN8. Hülsi otsad sulgeda kahekordse geotekstiiliga selliselt, et oleks välistatud 

pinnase ühted hülsitorusse. Gaasitoru paigaldamisel hülssi ei tohi vigastada gaasitoru ega kontrollkaablit. Vajadusel 

kasutada plastist tsentraatoreid. 

2.5.4.7. TAGASITÄIDE 

Enne kraavi tagasitäitmist tuleb kontrollida, et:  

• ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud; 

• kõikide tehnovõrkude omanike nõuded on täidetud; 

• mittetöötavad lahti ühendatud torud on kinni korgitud; 

• kõik keevisliited on kontrollitud ja heaks kiidetud; 

• torustiku ülevaatus on lõpetatud; 

• gaasitoru temperatuur on võimalikult lähedal pinnase temperatuurile; 

• kõik gaasitorustiku katsetused on lõpetatud; 

• ajutiselt lahti ühendatud torud on selgelt markeeritud ja nende asukoht on üles märgitud; 

• tagasitäitmine ei põhjusta torudele/kaablitele ülemäära suuri koormusi. 

Kaevise täitmisel kasutada sertifitseeritud liiva ja paekivikillustiku fraktsioone.  

Liivast alus ja alumised asenduskihid tulevad tihendada nii nagu tagasitäide. 

Liivast kaitsekiht tuleks paigaldada samal päeval, kui toru paigaldatakse kraavi. Torustik katta 10 cm paksuse 

liivakihiga. Torustiku algtäide kallata võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, tihendades selle külgedele. Algtäide 
tihendada käsitsi. Esmases tagasitäites ega kraavi põhjas ei tohi olla materjale, mis võiksid kahjustada torustikku ja 

selle katet. 

Tagasitäide ei tohi sisaldada suuremaid kive, asfaldi tükke, sillutuskive, orgaanilist materjali, prügi või külmunud 

pinnast ega jääd/lund. Mittesobilik materjal (kivid, turvas jms) tuleb asendada tagasitäitmiseks. 

Tagasitäitmine ja tihendamine tuleb teostada kihtide viisi, et vältida ülemääraseid vajumisi ning toru ovaalsuse teket. 

Kraavi peab täitma nii, et torustik oleks kogu pikkuses ja igalt poolt ühtlaselt ja kindlalt täitematerjalidega toestatud. 

Tänavatel teha tagasitäide kogu ulatuses liivaga tihendades 30 cm kihtidena kuni 98% tihedusastmeni. Väljaspool 

liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% tihendusastmeni (Proctorini).  
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Haljasaladel võib tagasitäiteks kasutada mineraalset pinnast.  

Tagasitäitmiseks mittesobiv pinnas teisaldada ehitusjäätmete ladestuskohta.  

2.5.4.8. PINNASEKATETE TAASTAMINE 

Peale ehitustööde lõppu taastada rikutud ja eemaldatud katted vähemalt esialgse kvaliteediga. Rikutud äärekivid 

taastada.  

Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune 
kiht peab olema 10 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte või rohukamara 

taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad. Külvamiseks sobilik aeg on 01. mai – 01. 

september. Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema tärganud ja üks kord niidetud. 

2.5.5.  MAA-ALUSE TORUSTIKU TÄHISTAMINE 
Gaasitorustikku identifitseeriv kaabel (kontrolljuhe) kinnitada paigaldatava gaasitoru pinnale. Otsad ühendada 

olemasoleva toruga, väljavõtted tuua maakraani kape alla. 

Vastavalt paigalduskohale tuleb kasutada kahesoonelist vähemalt 2.5 mm2 ristlõikega plastisolatsiooniga vaskkaablit, 

mis sobib allmaapaigalduseks (NYY kaabel). Kontrollkaabel peab olema elektriliselt terviklik ja kogu pikkuses 
isoleerkattega kaetud. Kõik juhtme ühendused tuleb teha kaablimuhviga, mis tihendatakse ja isoleeritakse lindiga. 

Isolatsioon peab olema veekindel. Kui tarnetoru ehitus on lõppenud, siis tuleb kontrollida kontrolljuhtme kõikide 

ühenduste ja haruühenduste elektrilist terviklikkust.  

Projekteeritud gaasitorustiku kohale (min 400 mm) paigaldada 100 mm laiune kollane turvalint markeeringuga 

„MAAGAAS“. 

2.5.6.  TORUSTIKE RAJAMINE KINNISEL MEETODIL 
Suundpuurimise seadmeid võib kasutada juhtudel, kui on täidetud järgmised tingimused: 

• Teiste torude/kaablite asukoht on tõestatud ja dokumenteeritud; 

• Ristumisel avatakse lahtikaevamisega need vee- ja kanalisatsioonitorud, kaablid, millede arvutuslik kaugus on 

väiksem, kui 50 cm. 

 

Põhitoru + kaitsehülsi tõmbamise kiiruse määrab ära paigaldaja, kes peab rangelt jälgima ka teoreetilist pikiprofiili. 

Pärast tööde lõpetamist peab koostama aruande, mis sisaldab järgmist teavet: 

• torustikulõigu pikiprofiil ning kõveruste ja raadiuste mõõtmed; 

• puurimise ajal registreeritud mudarõhk, muda vooluhulk, tõmbejõud, puuripea XYZ-koordinaadid ja muud 

asjakohased andmed; 

• torustikulõigu XYZ-koordinaadid pärast selle paika tõmbamist. 

2.5.7.  TORUSTIKE PAIGALDUS ERITINGIMUSTES 
Ei projekteerita. 

2.6.  ERISÜSTEEMID 
2.6.1.  LEKKE KONTROLLSÜSTEEM 

Ei projekteerita. 

2.6.2.  KATOODKAITSE 
Ei projekteerita. 

2.7.  KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 
2.7.1.  ÜLDNÕUDED 

Objekti gaasiseadmete montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat õigust.  

Torustiku ehitamise ajal tuleb hoolitseda, et võõrkehad (nt. mustus, vesi, laastud jne.) ei satuks torustikku. Torustikku 

sattunud võõrkehad tuleb eemaldada. 

Samuti arvestada ehitustööde teostamisel Hea Ehitustava nõuetega. 
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Gaasipaigaldise ehitamine peab olema dokumenteeritud ehitustöövõtja poolt vastavalt majandus- ja taristuministri 

määrusele nr 3 14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“. 

Ehitusdokumendid tuleb üle anda ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud 

pädevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist üleandmist. 

Enne surve- ja tiheduskatse tegemist peab kontrollima torustiku vastavust konstruktsiooninõuetele. Kontrollimisel 
peab kindlaks tegema ka selle, kas torustikku on võimalik ohutult küttegaasiga täita ja kasutusele võtta. 

Kontrollitoimingutes osalejatele peavad olema kättesaadavad tehniline dokumentatsioon ja kasutusjuhend.  

Kontrollimine peab sisaldama vähemalt: 

• liidete kvaliteedi kontrolli; 

• materjalide ja komponentide nõuetelevastavuse kontrolli; 

• torustiku trassi ja ehitusnõuetele vastavuse kontrolli; 

• ohutusmärgiste õige kasutuse kontrolli; 

• korrosioonikaitsemõõtmiste tulemuste kontrolli. 

2.7.2.  KEEVISLIIDETE KONTROLLNÕUDED 
Kõik liited tuleb töökohal visuaalselt kontrollida torustiku operaatori poolt tunnustatud protseduuride kohaselt. 

Kontrolli võib teostada isik, kes oli seotud liite valmistamisega. Iga täiendav kontroll tuleb läbi viia asjatundliku isiku 

poolt sagedusega, mis sõltub kasutamistingimustest. 

Kõik tulemused tuleb dokumenteerida. 

Liidete kvaliteet sõltub täpsest keevitusprotsessist kinnipidamisest, seadmete korrasolekust ja keevitaja oskustest. 

Terastorustiku keevisliidete kvaliteedikontroll. Keevisõmblused peavad vastama kvalifitseeritud keevitusprotseduuri 

spetsifikaadi nõuetele. 

Mittepurustavat kontrollimist peab tegema järgnevate standardite kohaselt: 

• liidete visuaalne vaatlus: EVS-EN ISO 17637, EVS-EN 12732; 

• ultraheliga kontrollimine: EVS-EN 583-1, EVS-EN ISO 17640; 

• radiograafiline kontrollimine: EVS-EN ISO 17636-1, EVS-EN ISO 17636-2; 

• magnetiline kontrollimine: EVS-EN ISO 17638. 

B-kategooria terastorustiku keevisliidetest kuulub minimaalselt 10% (min 1 liide keevitaja kohta) radiograafilisele 
kontrollile. 

Keevisliidete kvaliteeti peab kontrollima visuaalse vaatluse kontrollimisega. Keevisõmbluste kvaliteeditasemed 

sõltuvalt keevitusvigadest peavad vastama standardile EVS-EN ISO 5817 tasemele C. 

2.7.3.  KEEVITUSDEFEKTIDE PARANDAMINE 
Kindlaksmääratud kvaliteedinõuetele mittevastavad keevisliited tuleb parandada asjakohaste keevitusjuhendite 

kohaselt või välja lõigata. 

Iga parandamist vajaval keevisõmblusel peab defekti piirkonna selgelt märgistama, kusjuures märgistust ei tohi 

eemaldada kuni defekt on parandatud ja parandatud töö kontrollitud. 

Kui üle 20% keevisõmblusest vajab parandamist, tuleb defektne keevisliide välja lõigata ja uuesti keevitada. 

Pragudega keevisliited tuleb täielikult välja lõigata ja uuesti keevitada. 

Kõik keevisliite parandused tuleb kontrollida mittepurustava kontrolli meetoditega. 

Kui parandatud keevisliidet mittepurustava kontrolli meetoditega kontrollides ilmneb keevisliitel defekte, tuleb 

keevisliide välja lõigata ja keevitada uus liide. 

2.7.4.  SURVEKATSE 
Talituslikud nõuded surveproovi ja kasutuselevõtu kontrolli kohta teostada vastavalt standardile EVS-EN 12327. 

Surveproov teostada kirjaliku juhendi alusel, mille koostab torustiku võrguettevõte või volitatud asutus, sealjuures 

tuleb lähtuda õigusaktidest ja standarditest ning arvestada kohalikke tingimusi. 
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Tugevusproovi ja tihedusproovi viia läbi kombineeritud proovina, kus proovirõhk on võrdne tugevusproovi rõhuga, 

proovi aeg 24h. Katse rõhud vt tabel 2.2. 

Erandiks on torustiku komponendid, mida ei saa tiheduskatsega katsetada. Neid komponente tuleb katsetada kohe 

pärast kasutuselevõttu töörõhuga. 

Survekatse teha enne projekteeritud torustiku ühendamist olemasoleva torustikuga. Peale edukat survekatset teha 

ühendus olemasoleva torustikuga ning viimane ühendus kontrollida lekkekontrolli ainega töörõhul. 

Kõik rõhutasemed on manomeetri rõhud (relatiivsed rõhud) mõõdetud võrreldes atmosfääri rõhuga. 

Katsetataval torustikuosal võib surveproovi ajal teostada ainult surveprooviga kaasnevaid tegevusi. 

Pneumaatilisi katseid peab tegema kuiva ja õlivaba õhu või inertgaasiga. 

Uute paigaldiste tugevuskatse tegemisel ei tohi katseainena kasutada küttegaasi. 

Surveproovi nõuete täitmist teostab tunnustatud isik. Surveproovi ei tohi teostada vastu suletud sulgeseadmeid. Kogu 

toestamata (kinnitamata otstega) torustik tuleb surveproovi ajal kindlustada liikumiste vastu.  

Proovimise protseduur ei tohi ohustada inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajadusel peab rakendama abinõusid 

ümbruskonna informeerimiseks proovimise toimumisest. Iga ohutsoon tuleb tähistada, vajadusel tuleb välja panna 

ohutusmärgid.  

Kui surveproov ebaõnnestub, tuleb teostada lekete uuring kirjalikult koostatud protseduurile vastavalt. 

Surveproovi ja kasutusse võtmise vahelisel ajal tuleb torustiku osa hoida surve all. Enne kasutusse võtmist tuleb 

kontrollida rõhku, et veenduda torustiku osa korrasolekus. 

Katseprotokoll koostada pärast edukat surveproovi vastutava tunnustatud isiku poolt. 

Proovidokumentatsiooni tuleb säilitada  kuni gaasipaigaldise töö lõpetatakse või proovitakse uuesti ning koostatakse 

uus vastav dokument. 

 

 

 

Vastutav spetsialist Alar Loigu …………………………………………… 


