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1.Üldosa  
 Käesolev projekt on koostatud Tori vallavalitsuse tellimusel. 

 

Objekti asukoht :Tori vald, Sauga 
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1.1.Lähtematerjalid 
 Geodeetiline mõõdistus on esitatud Tellija poolt.  

Geodeetilised mõõdistused teostas Geodeesia 24 OÜ. Välitööd teostatud 13.09.-03.10.2020. 

Vormistatud aruanne: „Selja tee topo-geodeetiline uuring“, töö nr 4329-20 

 

 1.1.1.Kasutatud õigusaktid , juhendid , standardid. 

• Tee projekteerimise normid ( Maj .ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106) 

• Nõuded ehitusprojektile  (Maj. ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97) 

• Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide  Säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning  hooldusjuhendile , selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded. ( Maj. ja 

taristuministri 04.09.2015 määrus nr115 ) 

• Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded   ja nende nõuetele vastavuse ja 

tõendamise kord    (Maj. ja taristuministri 22.09.2014 määrus nr 74) 

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Maj. ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) 

• Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Maanteeameti peadirektori         

05.01.2016 kk nr 001) 

• Teetööde tehniline kirjeldus   ( Maanteeameti peadirektori kk 2019 ) 

• EVS-EN 206:2014+A1:2016 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus  

•  EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja 

katsemeetodid  

•  EVS 843:2016 Linnatänavad 

• EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid 

Võrguvaldajate tehnilistes tingimustes võivad esineda täiendavad nõuded viidetega määrustele , 

eeskirjadele standarditele. 

 

1.1.2.Tellija lähteülesanne. 

Tellija poolt on väljastatud projekteerimiseks Projekteerimise lähteülesanne. Tori Vallavalitsuse 

korraldus 12.mai.2021 nr 346. „Projekteerimistingimuste väljastamine“ 

 

1.2.Projekti koosseis.  

Projekt koosneb kahest osast:  Teedeehitus, Valgustus 

Teedeehitusliku osa  koostaja :  

           OÜ TEEHOIU PARTNERID  

              Reg .kood 11395094  

              MTR.EEP 003589  

              MTR.ELK 000089  

              Pardi 14 c ,Pärnu 80017  

              Tel. 56652801 22 

                                   Projekti juht : Väino Hallikmägi  

        Projekteerija :Aija Tama 

           Tehnik  : Villu Vapper  

 

2.Olemasoleva olukorra kirjeldus 
Kergliiklustee on projekteeritud hoonestamata alale. Valdavalt tegemist võsastunud alaga või 

põllumajanduslikus kasutuses oleva alaga. Valgustus puudub. Valgustus puudub ka kõrvalasuval 

riigiteel. 
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Projekteeritav tee asub Tori vallas Tammiste külas (PK 0+00-PK 8+65 ) ja Kiisa külas ( PK 8+65-

PK10+68)  

Kavandatud jalg- ja jalgrattatee lõik on näidatud ka kehtivas Sauga valla üldplaneeringus (kehtestatud 

Sauga Vallavolikogu 05.12.2016 otsusega nr 97). 

 

3.Teeosa  lahendus  
3.1.Plaanilahendus, vertikaalplaneering, Sadevete juhtimine  

 Tori Vallavalitsus on oma korraldusega 346 , 12.05.2021 väljastanud projekteerimistingimused 

kergliiklustee rajamiseks Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee äärde Tammiste külas Susi teest kuni Otsa teeni 

Kiisa külas. Kavandatud jalg- ja jalgrattatee lõik on näidatud ka kehtivas Sauga valla üldplaneeringus ( 

kehtestatud Sauga Vallavolikogu 05.12.2016 otsusega nr 97 ) 

Tee asukoht arvestab kõrvalasuval riigiteel on Susi  tee ristmikus kiiruspiirang 70 km /h ning edasi 90 

km/h. 

Alates Susi teest on suunatud teerass põllule ning riigitee ja jalgtee vaheline kaugus on ca 12m. 

Teeprojektiga ei ole ettenähtud riigitee 5 ületusi. 

Tee põikkalle on 2,5%. Alates Susi teest juhitakse vesi teekattelt ühepoolse kaldega kraavi suunas. 

Projekteeritud tee on ühendatud a/b peatuse „Susi“ platvormiga.  

Teeprojekti koostamisel on arvestatud eelmise lõigu lahendusega . Via Velo OÜ töö nr 20838 „Riigitee 

nr 5 Pärnu- Rakvere- Sõmeru km 4,1-4,4 kergliiklustee“ 

Tammiste külas kulgeb kavandatav kergliiklustee Tammiste kergliiklustee L2 

(73001:001:1443, transpordimaa 100%), Susi tee 2 (73001:001:1441, 

maatulundusmaa 100%), Ees-Pikamaa (73001:008:0597, maatulundusmaa 100%), 

Pikka tee 1 (73001:008:0920, maatulundusmaa 100%) ja Pikka tee 6 

(73001:008:0700, maatulundusmaa 100%) kinnistutel. 

Kiisa küla territooriumil kulgeb kavandatav kergliiklustee Käpa (73001:001:1436, 

maatulundusmaa 100%) ja Otsa tee 2 (73001:008:0398, maatulundusmaa 100%) 

kinnistutel. 

 

Teeosale on projekteeritud kaks puhkekohta: PK 0+87 ja PK 8+50. 

Puhkekohta PK 0+87 on ettenähtud liiklusloendur. 

 

3.2.Katend    
             TÜÜP 1. Kõnnitee 

AC 12surf 70/100            h=5 cm 

Killustik 16-32 , LA 35     h =20 cm 

Dreenliiv f>1,0m/ööp     h=30cm 

Olemasolev pinnas 

 

TÜÜP 2. Mahasõidud põllule 

Purustatud kruus , segu 6          h= 10cm 

Killustik 16-32 , LA 35     h=10 cm 

Dreenliiv f>1,0m/ööp     h=20cm 

Olemasolev pinnas 

                 
  Dreenkihis kasutatakse liiva mis sisaldab sõela 0,063 läbivaid osiseid kuni 10%. 

  Terakoostis vastavalt EVS-EN 933-1:2012 ( pesemine ja sõelumine järgi ) 
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  Filtratsioonitegur min 1m/ööp , vastavalt EVS 901-20:2013   

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja „Asfaldist 

katendikihtide ehitamise juhis“ , kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 

0314. Nõuded asfaltsegudes kasutatavatele jämetäitematerjalidele:  tabel 1. 900< AKÖL 20 < 1500 

Killustikaluste ehitamisel fraktsioneeritud killustikust juhinduda „Killustikust katendikihtide ehitamise 

juhis“ tabel 1 veerg Nr.6 nõuetest ning sidumata segust  aluste ehitamisel  tabel 3 nõuetest . 

    

3.3.Haljastus ,heakord.  
Kõnnitee äärsed alad haljastatakse. Kasvumulla paigaldus ja murukülv tehakse vastavalt 

plaanijoonisele. 

Puhkealadele paigaldatakse : prügikast lemmikloomade väljaheidetele, prügikast olmeprügi jaoks, 

istepink, jalgrattahoidik, iseteenenduslik rataste remondipunkt. 

Teele PK 0+30 paigaldatakse rattaliikluse loenduspunkt. 

  3.3.1. Rataste remondipunkt. 

 

Pilt 1. Topiart OÜ , E-IBOMBO LV2 

Materjal- kuumtsingitud, pulbervärvitud, värvivalik vastavalt kokkuleppele tellijaga.  

Paigaldatakse puhkekohale PK 0+87. 

 

  3.3.2. Istepingid, prügikastid, 

Pinkidena kasutada näiteks Extery OÜ pink Tahu. 

Pingi puitosad termosaar ja töödeldud OSMO vahaga. Prügikastina kasutada Extery OÜ Look 70  ja 

lemmikloomade väljaheidete jaoks DogStation M3. Pulbervärvitud, toon RAL 7016 
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Pilt 2. DogStation M3    

   Pilt 3. Prügikast  

 

 

Pilt 4. Pargipink Tahu 

 

Pilt 5. Jalgrattahoidja Kaar 
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3.4. Tehnovõrgud .  

3.4.1.Elektriliinid ,kaablid  

Tee-ehituse töödetsoonis asuvad AS Elering 110kv õhuliinid: Vändra-Papiniidu L133B ning 

Sindi -Metsakombinaadi L032A. Õhuliini telgjoon on tööpiirist ligemal kui 25m . Kaitstav ala 

tähistatud plaanijoonisel. 

Projekteerimisalal asuvad Elektrilevi OÜ elektripaigaldised: 

-1kv õhuliin -ristumine PK 0+58 

-Maakaabel PK 0+50-PK 0+60 

-õhuliin PK 6+03 

 

3.4.2.Maaparandussüsteemid 

Projektala asub Altküla (MS kood 6112350010020 ehitise kood 001) maaparandusehitisel. 

Pikka tee 6 (73001:008:0700) katastriüksusel ristub Pärnu-Rakvere-Sõmeru teega oluline 

drenaaži transiitkollektor ja projektalal asuvad maaparandusehitise neelukaevud. 

Tori vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste juurde ( Vallavalistuse korraldus 

nr 346 12.05.2021 ) on lisatud Põllumajandus- ja Toiduameti 12.04.2021 kirjaga 6.2-2/17069 

juhised drenaazisüsteemide piirkannas ehitamiseks. 

Tee-ehitusalas paiknevate kaevude orienteeruvad koordinaadid ( kaevud kantud 

plaanijoonisele) : 
K- 1  535709   6472204 neelu ja ühenduskaev, kraavis, kaaneta. Susi teel.( PK 1+55) 

K-2 neelukaev, 535819,6472308,  kraavis. (PK 1+55)  

K-3 neelukaev, 536043,6472471,  kraavis, kaan kaevu kõrval. ( PK 4+35 ) 

Kaev K-4 536227, 6472609 ( PK 6+67 ) 

Kaevude asukoha piketid ligikaudsed ja tööde käigus üle kontrollida. 

Teostatavad tööd: 

 1.   Kraav puhastada kaevuni K- 1(märgitud pdf-l), sest selle kaevu kaudu on võimalik juhida ära 

teekraavide vesi. 

2.           Kraavis asuvat neelukaev K-2 ei leidnud (ülevaatus 26.08.2021), kanda projekti kaevu asukoht 

teostusjoonise järgi, kui kaevetöödel kaev tuleb välja, siis kaevurõngad välja tõsta, utiliseerida ja dreeni 

ots sulgeda otsakorgiga, et ei hakkaks pinnast torustikku tõmbama. 

3.           Kraavis asuv neelukaev K- 3 on olemas, kaaneta, kaan kaevu kõrval maas, kaevurõngad välja 

tõsta, utiliseerida ja dreeni ots sulgeda otsakorgiga, et ei hakkaks pinnast torustikku tõmbama. Plastikust 

otsakorgi läbimõõt valitakse suletava savitoru läbimõõdu järgi. 

Kui kaane seisukord on selline, et on võimalik teisaldada, siis viia kaevu K-1 kaaneks. 

4.           Kaev K-4 ja kaev teisel pool Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ei ole sadeveekaevud, vaid drenaaži 

ühenduskaevud. Teetööde käigus välja vahetada kergliiklustee alla jääv kollektori lõik kaevuni K-4, 

toru tugevusklass SN 4. Toru läbimõõdu ja sügavuse saab kaevust, (kaevu sattunud sete ja muu rämps 

välja võtta). Sealjuures tuleb tagada uue ja olemasoleva toru ühenduskohtade pinnasetihedus ja välistada 

asendatud toru läbi paindumine. 

5. Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse vee 

voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke.  Igast suletavast kaevikust ja asendatud 

uuest drenaažitorustikust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb lisada foto tegemise asukoha koordinaadid 

(fotomaterjal säilitada ning see PTA nõudmisel edastada tõendusmaterjalina). 

Tööde käigus esilekerkivate küsimuste korral võtta ühendust PTA Lääne regiooni Pärnu esindusega 

parnump@pta.agri.ee. 

Enne ehitustööde algust tuleb ehitustöödega alustamise ajast teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti 

(edaspidi PTA) Lääne regiooni Pärnu esindust parnump@pta.agri.ee. 
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3.4.3.Sademevee juhtimine, truubid 
Sademeveed juhitakse sõiduteelt tee kaldega teemaa-alale. Vete ärajuhtimiseks kraavis kohtades 

kus tee ületab kraave või on ehitatud mahasõidud ehitada truubid d300 või d500. Truubid peavad 

vastama rõngasjäikusele SN 8. Truubid ehitatakse vastavalt Maanteeameti tüüpjoonisele. Truubi 

suudmed kindlustatakse vastavalt Maanteeameti tüüplahendusele. 

 

3.5.Keskkonnakaitse.  
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid mis on seotud 

töövõtja tegevusega.   

Käideldavate jäätmete liigid ja koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6.aprilli 2004.a. määruses nr.102 

„ Jäätmete ,sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“.( RT I 2004 ,23,155 ) Ehituse käigus tekkinud jäätmed 

tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised kogumiskohad peavad olema sellised ,kus on 

välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. Vähendamaks sotsiaalseid mõjusid tuleb tagada, et tööriistad 

ja tee-ehitusmasinad oleksid varustatud korras summutitega ja töid teostataks normaalsel tööajal . 

Päevavalgel ning kuival perioodil vähendatakse tolmu tekkimist vihmutamisega.                                          

 

4.Tööde teostamine  

4.1.Väljamärkimine  
Tee väljamärkimiseks kasutada digitaalset plaani ja tahhümeetria väljamärkimist.  

4.2.Tööde teostamine  
Tööde teostamisel lähtuda Tori valla  eeskirjadest ja Maanteeameti  Teetööde tehnilistest kirjeldustest ( 

Tehnilised kirjeldused).  Muud juhised ja nõuded on esitatud sissejuhatavas osas. Kui projekteerimise 

ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused mis võivad oluliselt mõjutada  

ehitusmaksumust , siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. Pakkumisdokumentatsiooni 

vastuolu korral projektiga tuleb lähtuda pakkumisdokumentatsioonis toodust. Töövõtja peab teostama 

kõik tööd vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil ,mis ei kahjusta ümbritsevat 

keskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes 

töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud 

Tehniliste Töökirjeldustega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele 

ja asjakohastele normidele ning juhenditele , missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga 

üksiku Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 

tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne ehitustööde 

algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide 

valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad täpsustada valdajatega nende 

poolt määratud meetodil.    

   Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab nt .maaomanikud –tööde teostamisel nendele kuuluval maal või 

piirinaabruses. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha ,siis 

tuleb need ehitustööde lõppedes taastada.  

Liikluskorralduse skeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada LV 

liiklusohutuse spetsialistiga . Juhinduda Majandus– ja Kommunikatsiooniministri määrusest „ 

Liikluskorralduse nõuded teetöödel.“  Tellija , ehitaja , projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad 

viivitamatult , omal algatusel avastatud vigadest , puudustest ja riskiteguritest projektdokumen-

tatsioonis ning nendest abinõudest ,millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist 
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soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigis projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest 

vasturääkivustest projekteerijat enne , kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsus                                           

4.3Teetööde tehnoloogia  
Tööde teostamisel lähtuda Tori valla  ehitusmäärusest , kaevetööde eeskirjadest ja  

Teetööde Tehnilistest Kirjeldustest ( Transpordiamet , Tehnilised töökirjeldused)  

4.3.1.Ehitusobjekti ettevalmistamine.  
Raadamine, juurimine, teemaa puhastamine  

Enne ehitustööde algust tuleb projektikohaselt või inseneriga konsulteerides määratleda säilitatavate 

puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi ehitustööde käigus tekkida võivate vigastuste ja 

kahjustuste või otsese hävimise eest. Puude puhul on kaitsetsoon minimaalselt puu võra 

ristprojektsioon maapinnal . 

  Ehituse tsooni jäävate  puude kaitsmine  vastavalt standardile EVS 939-3:2020 

 

Kaitsta tuleb ka säilitatavate puude juurestik. Juurestiku kaitseala arvutatakse vastavalt EVS 939-3:2020 

p 6.2.2. Juurestiku kaitseala on ring ,mille raadius ( tüve keskpunktist ) on ühetüvelise puu puhul võrdne 

vähemalt puu 12-kordse rinnasläbimõõduga. 

Eeltööde käigus teostatakse puuvõrade kärpimine arboristi poolt millega tagatakse standardikohane ruum 

kergliiklusteede kohal 2,8 m. Enne tööde algust tehakse objekti ülevaatus ja teostatakse projektiga 

hõlmatud alal ja sellest 5 m ulatuses haljastuse inventeerimine. 

 

.3.2.Mullatööd  
    
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 

töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. Ehitustööde tegemise kestel vastutab töövõtja 

sobiva pinnase esialgsete omaduste säilitamise eest ja tagab, et pinnase paigaldamisel ning 

tihendamisel jääksid need vastavaks tingimustele, mis on määratud lepinguga.  

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad hoidma. 

Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, voolusängid või 
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muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee kogumiseks ehitatud 

veekogumiskohtadesse.  

 Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele täitealadele 

võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega laotamis- ja 

tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette projekt. Või vastavalt 

inseneri juhistele. Välja kaevatud sobivat pinnast, mis projekti järgi ei kuulu ülejäägi hulka, ei tohi 

objektilt ära vedada, välja arvatud need juhud, kui selleks on olemas inseneri kooskõlastus.  

 Vastavuse kontroll  

Vastavuse kontroll tuleb teostada vastavalt kehtivale „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele. 

Süvendi kõrgusarvud võivad erineda ette antud projektkõrgusest ±3cm võrra. Süvendi laius telje ja 

serva vahel võib erineda projektsest +10cm või –5cm, põikkalded võivad erineda projektkalletest 

kahepoolse põikkaldega teedel ±0,5% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,3% võrra. Süvendi pinnaste 

tihendustegurid kt peavad vastama „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“ 

tabelile nr 4. Liivpinnasest süvendi vähimad tihendustegurid kt ja tihedusnäitajad T peavad vastama 

„Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“ tabelile nr 5. 

     

Dreenkiht    

Materjalinõuded  

Nõuded materjalidele peavad vastama „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ määrusele ja „Tee 

ja teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele . Dreenkihina võib kasutada looduslikku kruusliiva, kui 

see sisaldab kuni 10% peenosiseid, mis läbivad sõela 0,063mm ja liiva , mille massist vähemalt 

90% läbib sõela 2mm; märgsõelumisel võib looduslik liiv   sisaldada kuni 10% peenosiseid, 

mis läbivad sõela 0,063mm. Dreenkihi paksuseks on 20cm kõnniteedel ja 25 cm sõiduteel. 

Dreenkihi põhja põikkalle  ≥4%  Dreenkiht tuleb tihendada tihendustegurini vähemalt 0,98. 

Dreenkihi materjalile kehtib filtratsiooninõue , min 1,0 m/ööp. 

 

4.3.3.Truupide ehitus 
Truubi materjalid peavad vastama projektis, lepingulistele ja TEK nõuetes toodule.  

Plasttruubid peavad olema tähistatud vastavalt standardile EVS-EN 13476 ja valmistatud vastavalt 

truubi 

materjali standardi nõuete kohaselt: 

• polüpropeen torud (PP) EN 1852-1; 

• polüeteentorud (PE) EN-12666 

Truubi PK 10+55 ( alajaama juures ) võib ehitada ol.oleva truubi pikendusena, et mitte teostada 

kaevetöid ja ol oleva truubi lammutust töötavate kaablite kaitsetsoonis. 

Oluline on ,et olemasoleva truubi seisukord on vastuvõetav. Truup puhastada enne truubikeha 

jätkamist. 

Koos truupide ehitusega puhastatakse olemasolevate kraavid truubi sisse ja väljavoolu otstes 10m 

pikkuselt. 

 

4.3.4.Ristumine kommunikatsioonivõrkudega 

4.3.4.1..Elektriülekandeliinid 
Tööde tsoonis asub AS Elektrilevi  kp maakaabel ning õhuliinid. Enne töödega alustamist määrata trassi 

täpne sügavus. Peale tee valmimist peab tee alla jääv trass  jääma vähemalt 0,7 m sügavusele.  

Enne tööde algust kohale kutsuda haldajate  järelevalve esindajad  rajatiste täpsustamiseks looduses 

vastavalt projekti kooskõlastustele. Kui vajalik 0,7 m sügavus tagatud ei ole tuleb kaabel kaitsta 

poolitatava kaitsetoruga. 
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Töötamisel rajatiste kaitsevööndis, kasutada masinaid ja tehnoloogiaid mis ei kahjustaks 

sidekanalisatsiooni ja muid siderajatisi. Tegevuse korraldamisel juhinduda liinivaldajate poolt 

kehtestatud korrast. Rajatise kaitsevõõndis on rajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus , mis 

võib ohustada rajatist.  

 

4.3.5.Aluste ehitus.  
Killustikaluste ehitamine  

Töö sisaldab kõiki vajalikke tootmisseadmeid, tööjõudu, varustust ja materjale ning kõigi tööde 

teostamist, kaasa arvatud segamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine, nagu lepingus 

kirjeldatud.  

Materjalinõuded   

Sideainega töötlemata ja orgaaniliste sideainetega töödeldud aluste ehitamisel kasutatud materjalide 

omadused peavad vastama käesoleva seletuskirja ptk .4.4.  nõuetele.  

Alus tuleb ehitada projektikohastest materjalidest. Töövõtja peab materjalide kasutamiseks saama 

inseneri heakskiidu esitades kasutatava materjali vastavusdeklaratsiooni või sertifikaadi. Materjalid 

tuleb enne töödes kasutamist katsetada, tööde ajal tuleb iga uue partii vastavust kontrollida katsetega  

Ehitamine ja töö   

Tööd tuleb teostada vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" ja „Tee ja teetööde 

kvaliteedinõuded“ määruse nõuetele.  

Vastavuse kontroll   

Aluste geomeetrilised parameetrid peavad vastama projektile ning visuaalsel hindamisel peab kate 

olema ühtlase pinnaga. Trassi plaani, pikiprofiili ja ristprofiilide kontrollimine tuleb teostada vastavalt 

kehtivale „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele.  

Kihi geomeetriat kontrollitakse iga 25 m tagant, lubatud on järgmised suurimad hälbed projektsest:   

• telje kõrgus ± 30 mm;  

• valmis killustikaluse mistahes punktist võetud juhuslik proov ei tohi sisaldada üle 7 % 0,063 mm 

väiksemaid osiseid.  

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal  

LOADMAN või INSPECTOR  seadmega, vähemalt iga 100 meetri tagant ristlõike kolmes punktis (tee 

teljel ja aluse servast 0,5 meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni tagasitäite kohal ja 

kaevuluukide kõrval. Mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi seejuures olla väiksemad kui 130 Mpa 

kõnniteel ja 160 MPa sõiduteega ristuvatel osadel ja sõiduteel.  Juhul, kui aluse ehitamisel kasutatav 

materjal hakkab purunema enne nimetatud elastsusmoodulite väärtuse saavutamist, lepitakse kvaliteedi 

tagamise meetmed kokku tellijaga.  

Terakoostise mittevastavusel nõuetele peab töövõtja viima materjali vastavusse nõuetega. 

4.3.6.Katte ehitus.  
Vastuvõetud alusele ehitatakse  asfaltbetoonkate 

Materjalinõuded   

Asfaltsegudes kasutatavad täitematerjalid peavad vastama projektile, „Asfaltist katendikihtide 

ehitamise juhis“ ja standardile EVS 901-1. Sideained (bituumen või modifitseeritud bituumen) peavad 

vastama standardile EVS 901-2 ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis EVS 9013 sätestatud 

tingimustele (temperatuurirežiim) ja kinnitatud seguretseptile (sisaldused).  

Asfaltsegudes võib kasutada lisandeid, mis vastavad EVS-EN 901-3 punkt 4.5 nõuetele.  

Asfaltbetoonsegu retsepti koostab Töövõtja vastavalt projektis sätestatud parameetritele, „Asfaltist 

katendikihtide ehitamise juhis“ ja EVS 901-3 nõuetele ning selle kooskõlastavad Tellija ja Insener 

(omanikujärelevalve esindaja). Seguretseptis peavad olema täidetud kõik vastava segu margile 
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nõutavad lahtrid ja neis esitatud andmed peavad olema tõendatud materjali tootja või tema volitatud 

esindaja vastavusdeklaratsioonidega ja katseprotokollidega.  

Ehitamine ja töö   

Asfaltbetoonkatted ehitatakse vastavuses MA juhisele „Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis“.  

 

Vastavuse kontroll   

Paigaldatud asfaltbetoonkate peab vastama vähemalt määruses „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ 

toodud miinimumnõuetele. Muudes teetööde dokumentides rangemate nõuete esinemise korral 

rakenduvad rangemad nõuded. Segu kvaliteeti kontrollitakse tehases võetavate proovidega (EVS-EN 

933-1 metoodika), mis võetakse segu tootja poolt vastavuses EN 12697-27 nõuetega arvestusega 

vähemalt üks proov iga 500 tonni segu kohta ja vähemalt üks proov vahetuses ning objektil tööde 

käigus võetavate proovidega (laoturi teo välimise otsa juurest või vahetult laotatud kihist arvestusega 

vähemalt üks proov laotatud paani kilomeetri kohta), mis võetakse kolmes osaproovis, millest üks jääb 

tootjale, kaks omanikujärelevalve esindajale (üks laborisse, üks hoiule). Osaproovi mass peab olema 

kuni 20 mm terasuurusega segudel vähemalt 3 kg, üle 20 mm segudel 6 kg.   

Katte geomeetria mõõtmised tuleb teostada kogu objekti ulatuses iga 25m tagant.  

Lubatud hälbed on alljärgnevad:   

• tee telje kõrguse erinevus projektist ±20 mm mõõdetuna ehitamiseks rajatud mõõdistusvõrgu lähima 

punkti suhtes;  

• põikkalde erinevus projektist ühepoolse kattega teedel ±0,3  

• kaugus tee telje ja katte serva vahel -0 mm kuni +100 mm;  

• sademevesi peab paigaldatud katetelt ära jooksma;  

• Kihi paksuse lubatud kõrvalekalded on toodud Maanteeameti juhises „Asfaltist katendikihtide 

ehitamise juhis“.   

Tööde vastuvõtmine ja katsetamine toimub vastavalt „Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde 

vastuvõtu eeskiri“.   

 

4.3.7.Haljastus, heakord. 
 

Tööd lõpetatakse haljastustöödega  ja liikluskorraldusvahendite paigaldamisega.   Enne kasvumulla 

paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks ,vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  

Tee maa-ala tuleb puhastada kividest, risust, prügist jne. Projektiga on ette nähtud haljastada teepeenra 

tagune ala murukülviga. Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus nõlval on 10 

cm. Haljastatav maapind tuleb planeerida (vajadusel täita), katta kasvumulla kihiga ca 10 cm paksuselt 

ning külvata muru. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle 

piirmäära. Kasvumullaks paksusega 10 cm kasutada mineraalmulda, nõrgalt happelise või neutraalse 

reaktsiooniga ( pH 5.5 – 7.0). Kasvumulla huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 

%. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning 

tuleb tihendada nii, et ei tekiks veelohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. 

Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlbulikuks. Kasvumuld 

ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. 

      

 Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.  Muruseeme tuleb külvata ajal kui 

kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Soovitatav 

aeg aprill – mai ja juuli lõpp – septembri algus. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt 

kasta või oodata kuni muru vihmaperioodi saabudes tärkab. Muruseemnesegu külvamistihedus peab 

olema 50 g/m2. Seemnesegu tuleb külvata ainult masinaga (külvikuga). Muruseemne külvamisel näha 
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ette pikaajalise toimega muruväetis, mille külvamistihedus peab olema 30 g/m2. Muruseeme 

rehitsetakse mulda 1cm sügavusele ja rullitakse. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad 

tuleb taastada.  

Kõrghaljastus: 

Istutatavad põõsad peavad olema mitte paljasjuursed vaid mullapalliga .Põõsa kõrgus istutamisel  min 40 

cm ja põõsal minimaalselt 6 oksa. Istutusala katta puukoore multšiga ca 5cm paksuselt. 

Istutavaks puuliigiks on tamm. Istiku kõrgus 200-250 cm , tüve läbimõõt min 4cm. Iga puu ümber 

teha istutusvall, mis täita multšiga. Toestada kolme vaiaga, siduda istutuslindiga. Ühekordne istutusjärgne 

kastmine vähemalt 75l puu kohta.  

 

5.Kasutamis ja hooldusjuhend  
    

Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee 

serva.  

 Libeduse tõrjeks on lubatud kasutada ainult abrasiivseid puistematerjale tera läbimõõduga 2-6 mm või 

erandjuhtudel kloriide.  

Muru hooldamine:  

Niita 5-10 cm kõrguselt . Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20-25 l/m2. Pärast 

kastmist peab muld olema niiske 10 cm sügavuselt.  

Kõrghaljastuse hooldus: 

Eriti jälgida kastmist kuivaperioodil , teostades kastmist vähemalt kord nädalas. 

 

 

 

Koostas V.Hallikmägi 


