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1. ÜLDOSA 

1.1. PROJEKTEERITUD LAHENDUSE EESMÄRK NING ASUKOHA ÜLEVAADE 

Käesolev projekt on koostatud OÜ Keskkonnaprojekt tellimusel, Hemetli OÜ poolt.  

Projektiga on ette nähtud Nõo alevikus Kiriku tänavale planeeritavate uute hoonete tarbeks vajaliku 
kaugkütte jaotus- ning liitumistorustike rajamine. 

Joonisel 1.1. on näidatud projekteeritud torustiku asukoht piirkonna ortofotol ning tabelis 1.1. on 
toodud kõikide kinnistute, millel projekteeritud torustikud paiknevad või mis on töödega seotud muul 
viisil, aadressid ning katastritunnused. 

 

Joonis 1.1. Projekteeritud torustiku asukoht 

Tabel 1.1. Projektlahendusega setotud kinnistud 
Kinnistu aadress Kinnistu katastritunnus 

Meeri tänav 52801:001:0691 

Kiriku tänav 52801:001:1415 

 

1.2. LÄHTEANDMED, LÄHTEMATERJALID, KASUTATUD STANDARDID JA JUHENDID 

Projekti koostamisel kasutatud lähteandmed on toodud tabelis 1.1. 

Tabel 1.1. Projekti peamised lähteandmed 
Parameeter Väärus Ühik 

Maksimaalne pealevoolu temperatuur 75 °C 

Maksimaalne tagasivoolu temperatuur 55 °C 

Maksimaalne terastorustiku aksiaalpinge 190 N/mm2 

Rõhk survekatsel 1,6 MPa 
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Projekti koostamisel on kasutatud järgnevas loetelus toodud lähtematerjale: 

 AB Artes Terrae OÜ, töö nr 21026DP3, „Kiriku tänava piirkonnas asuvate kruntide detailplanee-
ring“ 

 OÜ Keskkonnaprojekt, töö nr 3239, „Nõo alevikus Kiriku tn piirkonna infrastruktuuride projek-
teerimine“ 

 Teede Kavand OÜ, töö nr 2306, „Nõo vald, Nõo alaevik, Kiriku tänava ehitusprojekt“ 
 Geodeetiline alusplaan – Geobaltica OÜ, töö nr GEO-23-22 (09.2023) 
 SW Energia OÜ, tehnilised tingimused nr 230523 

Projekti koostamisel on lähtutud järgnevas loetelus toodud standarditest ja juhenditest: 

 EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 - District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded 
single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design 

 EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 - District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded 
single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation 

 EVS-EN 14419:2019 - District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - 
Surveillance systems 

 EVS-EN 253:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - 
Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 448:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - 
Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 488:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - 
Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 489-1:2019 - District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - 
Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1 

 EVS 843:2016 – Linnatänavad 
 EVS 932:2017 – Ehitusprojekt    
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2. PROJEKTEERITUD LAHENDUSE ÜLEVAADE 

2.1. OLEMASOLEVA TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS 

Projektlahendusega hõlmatud piirkonnas, välja arvatud ühenduspunktis olemasoleva torustikuga, 
puudub olemasolev kaugküttetorustik.  

2.2. PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS NING PROJEKTI MAHT 

Projekteeritud torustik on planeeritud rajada kasutades II isolatsiooniklassi single tüüpi torusid, mis 
on varustatud, lekke otsimise süsteemi (LOS) kontrolltraatidega. Projekti mahus rajatavate torustike 
pikkused, kaevikumeetrites, on toodud tabelis 2.1. Torustiku rajamiseks ei ole vajalik eelpingestuse 
meetodite kasutamine - torustik on lubatud rajada külmpaigalduse teel. Vastavalt standardi EVS-EN 
13941 määratlusele käsitleda projekteeritud torustikku A klassi torustikuna. 

Tabel 2.1. Projekti mahus rajatavate torustike pikkused 
Torustiku mõõt Torustiku pikkus, m 

DN 100/225 1,2 

DN 80/180 415 

DN 50/140 36 

DN 40/125 12 

KOKKU 464,2 

Projekteeritud lahendus ei näe ette ühenduste teostamist olemasolevate tarbijate või hoonesiseste 
torustikega. Samuti ei ole planeeritud ega kinnistusiseste torustike rajamist detailplaneeringuga seo-
tud kinnistutel. Kinnistusisesed torustikud tuleb lahendada eraldiseisva projektiga. 

Kinnistute tarbeks planeeritud liitumistorustikud lõppevad vastavas mõõdus sulgarmatuuriga, mille 
vaba ots tuleb Töövõtjal sulgeda nõuetekohase lõpumuhviga. Lõpumuhvi paigaldamine on planeeritud 
ka projekteeritud torustiku sõlmes S-1.  

 

2.3. HALJASTUSE KAITSMINE 

Koostatud projektlahendus ei näe ette olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimist. Piirkonnas võib esi-
neda kõrghaljastust mis on planeeritud likvideerida mõne muu piirkonnaaga seotud projekti mahus. 
Selliste likvideerimiste korral tuleb lähtuda vastava projekti lahendusest. 

Kaugküttetorustiku ehituspiirkonda jäävate ning säilitatavate puude tüved ja võrad olema kaitstud 
võimalike vigastuste tekitamise eest. Vajadusel tuleb kaitsmiseks kasutada haljastuse piiramist ta-
rastamisega või tüvede kaitsmisega. Kaevetööd säilitatava haljastuse läheduses tuleb vajadusel teos-
tad käsitsi. 

Töövõtja ei või ilma kinnistu omaniku kooskõlastuseta ning kohaliku omavalitsuse loata eemaldada, 
teisaldada või lõigata maha ühtegi puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate puude 
ja haljasalade kaitse eest. Kui tööde käigus mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatakse, 
asendab Töövõtja vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala. 

 

2.4. KATETE TAASTAMINE 

Kaugküttetorustiku ehituskaeviku tagasitäitel tuleb lähtuda käesoleva projekti mahus toodu lahen-
dustest. 

Seejuures ehituspiirkonna terviklik katete taastamine tuleb teostada peale kõikide piirkonda planee-
ritud tehnovõrkude rajamist, lähtudes piirkonda koostatud tänavaprojektist ning seal toodud lahen-
dustest ja nõuetest. 
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2.5. TÖÖDE JÄRJEKORD 

Projekteeritud torustiku rajamisel tuleb lähtuda alljärgnevast tööde järjekorrast:  

 Tööde teostamise ajagraafiku koostamine (sh katkestuse planeerimine) 
 Tööks tarvilike lubade hankimine, liikluskorralduse planeerimine ja organiseerimine 
 Projekteeritud torustiku geodeetiline mahamärkimine 
 Ristuvate kommunikatsioonide täpse asukoha määramine (nt surfimise teel) 
 Kaevetööd kaeviku rajamiseks 
 Nõuetekohase liivaluse rajamine projekteeritud torustikule 
 Eelisoleeritud torude ning elementide paigaldamine liivalusele ning nende montaaž  
 Keevisliidete kontroll ja ülevaatus (sh läbivalgustamine, vastavalt projekti klassile) 
 Rajatud torustiku läbipesu ning survekatse 
 LOS kontrolltraatide montaaž ning kontrollmõõdistus  
 Jätkumuhvide paigaldus 
 Rajatud torustiku teostusmõõdistus 
 Torustiku liivapadja konstrueerimine ning tihendamine 
 Kaeviku tagasitäide sh märkelindi paigaldus 
 Tööde käigus lõhutud ja rikutud katendite taastamine 
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3. LIIKLUSKORRALDUS JA KAEVETÖÖD 

3.1. TÖÖPIIRKONNA LIIKLUSKORRALDUS 

Tööpiirkonna ohutu liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja.  

Kui torustiku ehitustööde ajal on ette näha häiringuid kehtestatud liiklus- ning parkimiskorralduses, 
tuleb Töövõtjal tagada ajutine liikluskorraldus. Ajutise liikluskorralduse lahendus peab vastama mi-
nimaalselt majandus- ja taristuministri määruses nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (RT I, 
19.07.2018, 12) kehtestatud nõuetele. Seejuures on mistahes liikluse ümberkorraldamine, ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta, keelatud. 

Töövõtja peab vältima töövahendite, torustiku ja selle elementide ning muude ehitusmaterjalidega 
tänavate sulgemist ja vabade parkimiskohtade hõivamist. Tööperioodi vältel peab kogu ehitustöödega 
seotud piirkond olema tähistatud. Vastavalt vajadusel tuleb kasutada ka ajutist tööpiirkonna valgus-
tamist. Ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest vas-
tab Töövõtja. 

 

3.2. KATETE EEMALDAMINE 

Kõik vajalikud kaevetööd tuleb teostada järgides neile kehtestatud nõudeid.  

Töödega alustamiseks tuleb Töövõtjal hankida kõik vajalikud load (sh kaeveluba kohalikust omavalit-
susest) ja kooskõlastused kinnistu omanikelt. Lubade ning kooskõlastuste olemasolul tuleb Tellijat 
ning kinnistute omanikke teavitada tööde algusest. 

Enne kaevetöid ning katete eemaldamist tuleb fikseerida (nt fotod) trassikoridori ja muu tööpiirkonna 
(nt laoplatsid, transpordi koridorid) katted. Fikseerimise maht peab olema piisav, et anda ülevaade 
ka ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse, jne olukorrast enne tööde algust. 

Tööpiirkonda jäävad asfaltkatted tuleb eemalda freesimise teel. Asfaltkatte eemaldamise minimaalse 
mahu määrab koostatud katete taastamise lahendus. Vajadusel tuleb minimaalset mahtu korrigeerida 
pealt tööde lõppu, vastavalt rikutud katete mahule. 

Äärekivid, mis jäävad tööde piirkonda ning segavad ehitustöid, tuleb eemaldada neid kahjustamata. 
Kahjustusteta äärekive on lubatud hiljem taaskasutada kui projekteeritud lahendus ei sätesta teisiti. 
Eemaldamise või ehitusööde käigus kahjustada saanud või purunenud äärekivid tuleb asendada 
uutega. 

Võimaldamaks selle hilisemat taaskasutust, tuleb haljastuse kasvupinnase kiht selle eemaldamisel 
ladustada muust kaeviku rajamisel välja kaevatavast pinnasest eraldi. 

  

3.3. KAEVIKU RAJAMINE JA TÖÖTAMINE KAEVIKUS 

Töövõtja peab arvestama, et kaeviku rajamiseks vajalikud kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase 
väljakaevamist, mis on vajalik projekteeritud torustiku rajamiseks. Tööde teostamiseks valitud teh-
noloogiatega ei tohi vigastada kõrvalisi objektide (nt hooned, rajatised, haljastus).  

Ehituskaeviku rajamisel tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid ning tööde ajal peab ehitusobjektil viibima 
Töövõtja poolt määratud ohutuse eest vastutav isik.  

Kaeviku nõlvad tuleb rajada kaldega ning vajadusel tuleb kaevik nõuetekohaselt toestada. Toesta-
mata kaeviku nõlva kalde määramine on Töövõtja vastutus ning seda tuleb teha lähtudes konkreetses 
töölõigus valitsevatest tingimustest (nt geoloogilised ning ilmastikutingimused). Ehituskaeviku toes-
tamiseks tuleb kasutada nõuetekohaseid tugikilpe, vahetugesid, jms. Rajatud kaeviku ohutust ning 
stabiilsust tuleb jälgida pidevalt ning vajadusel võtta kasutusele meetmed ohutuse ja stabiilsuse ta-
gamiseks. 

Kõik kaevikus või selle läheduses töötavad isikud peavad kasutama tööks ette nähtud isikukaitseva-
hendeid ning arvestama tööde iseloomust tingitud nägemispiirangutega. Kaeve- ja tõstetehnikaga  
kaevikus töötavate inimeste kohal tööde teostamine on keelatud. Samuti tuleb jälgida, et kaeve- ja 
tõstetehnika ning kaevikust välja kaevatud pinnas ei asuks kaeviku äärele liiga lähedal. 
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Rajatud ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Vajadusel tuleb selleks kasutada liigvee kaevikust välja 
pumpamist. Vett ei ole lubatud pumbata juba rajatud või tulevikus rajatava ehituskaeviku asukohta 
või selle vahetusse lähedusse. Vee juhtimine reo- või sademevee kanalisatsioonisüsteemidesse on 
lubatud ainult vastava kommunikatsiooni või rajatise valdaja nõusolekul, järgides nõusolekuga mää-
ratud tingimusi. 

Pinnast, mis on oma omadustelt selleks sobiv, on lubatud taaskasutada kaeviku täiteks. Seejuures 
tuleb arvestada ka katete taastamise konstruktsioonides esitatud nõuetega. 

Kui kaevetöid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel tekkinud arheoloogiline kultuurkiht, seal-
hulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiu-
koha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ning kohalikule oma-
valitsusele. 

 

3.4.  LIIVALUS 

Enne torustiku liivaluse rajamist tuleb kaevik puhastada sinna sattunud ehitusprahist ja aluse sega-
mist rajavatest võõrkehadest (nt kivid, betoon, jms). Torustiku liivalus tuleb rajada liivast, mille 
omadused (nt osakeste suurus ja sõelumiskõver) vastavad tootja poolt esitatud või standardis EV-EN 
13941 kehtestatud nõuetele. Liivaluse minimaalseks paksuseks on 150 mm. See ei tohi sisaldada kive 
ega muid võõrkehi ning tuleb tihendada ja tasandada nõuetekohaselt. 
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4. TORUSTIKU EHITUS 

4.1. KASUTATAVAD MATERJALID 

Tööde teostamiseks kasutatavad materjalid peavad vastama tabelis 4.1. toodud standarditele ning 
omama vastavaid sertifikaate. Täiendavalt tuleb materjalide valikul arvestada, et nende minimaalne 
eluiga oleks 30 aastat. Vajadusel peab Töövõtja tõendama kasutatavate materjalide vastavust nõu-
tavale kvaliteedile. 

Tabel 4.1. Kasutatavate materjalide standardid 
Materjali kirjeldus Standard 

Eelisoleeritud single torud EVS-EN 253:2019 

Eelisoleeritud single toru elemendid EVS-EN 448:2019 

Eelisoleeritud single toru ventiilid EVS-EN 488:2019 

Eelisoleeritud torude jätkumuhvid EVS-EN 489-1:2019 

 

4.2. TORUSTIKU MONTAAŽ 

Projekteeritud torustiku montaažil tuleb lähtuda standardi EVS-EN 13941-2 nõuetest ning torustiku 
tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest. 

Torustik ja selle komponendid (nt põlved, kolmikud, ventiilid, jne) tuleb kaevikusse rajatud liivalusele 
paigaldada ettevaatlikult. Torude või eelisoleeritud komponentide liivalusele viskamine või kukuta-
mine on lubamatu. Esmaseks torustiku paigaldamiseks kaevikus on lubatud kasutada tugesid, aluspuid 
või rullikuid, mis ei vigasta torustiku PE kesta. 

Torustiku paigaldamine liivalusele, mis ei ole nõuetekohaselt tihendatud või sisaldab võõrkehi (nt 
kivid, betoon, kasvupinnas, jne) on keelatud. Liivalus peab torustiku paigaldamise ajal olema kuiv. 
Torude paigaldamine vett sisaldavasse kaevikusse ning vees hoidmine kaevikus (samuti ka laoplatsil) 
on keelatud. Vajadusel tuleb Töövõtjal kaeviku ja liivaluse (samuti ka laoplatsi) kuivana hoidmiseks 
rakendada liigvee pumpamist või ärajuhtimist, seejuures vastavaid nõudeid järgides. 

Välistamaks võõrkehade sattumist torustikku tuleb kaevikusse paigaldatud torustike otsad tööpäeva 
lõpus või pikematel tööseisakutel sulgeda ajutiste (nt keevitatavate) pimeäärikutega. Pikematel töö-
seisakutel tuleb torustiku otsad, PUR isolatsioon ning LOS kontuuri traadid kaitsta veetihedalt. 

Torustiku montaaži teostamine talvistes tingimustes ei ole soovituslik. Lähtudes torustiku tootja pai-
galdus- ning kasutusjuhenditest tuleb talvistes tingimustes tööde teostamiseks koostada vastav tege-
vuskava ning see enne tööde algust Tellijaga kooskõlastada. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et eelisoleerimata torustike rajamisel (nt kambrites) tuleb teostada to-
rude montaažijärgne puhastamine ning värvida need krunt- ja korrosioonikaitse (2 kihti) värvidega. 
Täiendavalt on torustikele vajalik paigaldada nõuetekohane isolatsioon. 

 

4.3. TORUSTIKU KEEVITAMINE JA KEEVISTE KONTROLL 

Torustiku keevisliited tuleb teostada elektrikaarkeevituse abil (EVS-EN ISO 4063, protsess 111). Töö-
võtja keevitusi teostav personal peab vastama EVS-EN 13941 esitatud nõuetele (omama vastavat ser-
tifikaati) ning keevisliited peavad vastama standardi ISO 5817 klassi C kvaliteedinõuetele. 

Enne keevitustööde algust tuleb keevitatavad pinnad puhastada ja kõrvaldada töid segavad (nt torude 
lõikamisel tekkinud) ebatasasused. Tööde teostamise käigus tuleb jälgida, et kasutatavad elektroodid 
oleksid puhtad ning kuivad. Keeviste puhastamisel šlakist ja keevituspritsmetest on keelatud torustiku 
kahjustamine (nt sisselõiked, seinapaksuse vähendamine). 

Peale keevitustööde teostamist tuleb jätkumuhvi kohad kaitsta otseste sademete eest kuni jätku-
muhvide paigaldamiseni. Selleks tuleb kasutatava jätkupakendi kest liigutada oma tulevasele kohale, 
ilma paigaldust teostamata. Vajadusel tuleb kasutada täiendavaid meetmeid. 
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Vastavalt standardis EVS-EV 13941 sätestatule on minimaalne keevisliidete NDT kontrolli (röntgenlä-
bivalgustus) maht määratud projekti klassiga ning toodud tabelis 4.2. Projekti klass on välja toodud 
seletuskirja punktis nr 2. 

Tabel 4.2. Keevisliidete NDT kontrolli maht, vastavalt projekti klassile 
Projekteeritud torustiku klass Minimaalne keevisliidete kontrolli maht 

A 5 % 

B 10 % 

C 20 % 

Seejuures tuleb Töövõtjal arvestada, et kui Tellija on seda näiteks projekteerimise lähteülesandes 
või hankedokumentides sätestanud, võib Tellija nõuda ka standardist suuremat keevist läbivalgusta-
mise mahtu. 

Defektsete keeviste avastamisel tuleb need parandada vastavalt NDT kontrolli läbiviija juhistele ning 
teostada keevistele uus kontroll. Täiendavalt suurendatakse defektsete keevisõmbluste avastamisel 
kontrollitavate keeviste kogumahtu, vastavalt standardile EVS-EN 13941. 

Keevitustööde käigus tuleb koostada protokoll, mille alusel on hiljem võimalik kindlaks määrata keev-
iste teostaja, tööde teostamise aeg ning tingimused. Kõikide keeviste asukohad peavad olema üheselt 
määratavad torustiku teostusjooniselt. 

 

4.4. TORUSTIKU LÄBIPESU NING SURVEPROOV 

Torustiku läbipesu teostamiseks kasutada õhu ning vee segu, rõhul 8 bar (0,8 MPa). 

Torustiku surveproov teostada veega, rõhul 16 bar (1,6 Mpa). Surveproovi läbiviimine kõrgemal rõhul 
on keelatud. Surveproovi teostamisel tuleb tagada, et ei survestata neid torustiku lõike või elemente, 
mille puhul rõhk 16 bar ületab tootja poolt lubatud maksimaalse rõhu. Surveproovi minimaalse 
pikkuse määrab aeg, mis kulub kõikide keeviste põhjalikuks visuaalseks kontrolliks. 

 

4.5. LEKKE OTSIMISE SÜSTEEM  

Projekteeritud torustiku lekke otsimise süsteem tuleb monteerida lähtudes standardi EVS-EN 14419 
nõuetest. 

Montaaži ei ole lubatud anda torusid, mille isolatsioonitakistus on väiksem kui 10 MΩ. Vastav kont-
rollmõõdistus tuleb teostada torude vastuvõtul ning enne torude montaaži andmist. Isolatsioonitakis-
tuse mõõtmiseks tuleb kasutada pinget 250 V. 

Märgunud isolatsiooni korral tuleb see kuivatada kasutades selleks gaasipõletit ning jälgides, et sel-
lega ei kahjustata isolatsiooni või torustiku PE kesta. Alternatiivina on lubatud märgunud PUR isolat-
siooni eemaldamine, ca 10 mm paksuste kihtide kaupa. 

LOS signaaltraatide ühendamiseks on ette nähtud pressühenduste kasutamine. Pressühenduste tege-
miseks tuleb kasutada tootja juhistele vastavaid materjale ning tööriistu. LOS kontuuride optimaal-
seks takistuseks loetakse 1,2 … 1,5 MΩ/100 m pikkuse kontuuri kohta. Seejuures suurem takistus kui 
1,5 MΩ ei ole lubatud. 

Torustiku LOS kontuuride pikendamiseks vastavasse mõõtepunkti tuleb kasutada tootja poolt ette 
nähtud väljavõtete montaažikomplekte ning järgida nende paigaldusjuhised. Väljavõtete massiklem-
mid tuleb keevitada terasest töötoru külge. Vajadusel tuleb ümardada ka massiklemmide nurgad. 
Kõik väljavõtted eelisoleeritud torustikust peavad olema veetihedad.   

Teostatud LOS montaaž tuleb fikseerida vastavas protokollis. Seejuures on oluline protokollis välja 
tuua nii kontuuri- kui ka isolatsioonitakistused ning LOS ühendusskeemid. Vastavad skeemid koostab 
LOS montaažitööde teostaja. 
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4.6. ISOLATSIOONI JA JÄTKUMUHVIDE PAIGALDAMINE 

Isolatsiooni ja jätkumuhvide paigaldamisel tuleb lähtuda standardis EVS EN 489-1 sätestatud nõue-
test. Töövõtja poolt jätkumuhvide paigaldamiseks kasutatav tööjõud peab olema tööks vastava väl-
javõppega ning atesteeritud (vajadusel vastavalt muhvi tüübile) töid teostama. 

Tööde teostamisel on oluline jälgida tootja poolt, vastavalt muhvi tüübile, kehtestatud juhiseid ning 
nõutud töövõtteid (nt PE kestade puhastamine, kuumutamine, jne). Kasutada tuleb ainult tööks ette 
nähtud tööriistu ning abivahendeid. 

Jätkumuhvide teostamise ajal tuleb töökoht kaitsta tugeva tuule, sademete, jms keskkonnamõjude 
eest, et tagada nõuetekohased tingimused jätkumuhvide paigaldamiseks. Jätkumuhvide paigalda-
mine tuleb teostada katkestamata tööd staadiumites (nt PE aktiveerimine ja kuumutamine), mis või-
vad viia ebakvaliteetse lõpptulemuseni. 

PUR vahuga täidetavatele jätkumuhvidele tuleb peale paigaldamist teostada tiheduskatse. Katse tu-
leb teostada rõhul 0,2 bar, kontrollides survestamise ajal jätkumuhvi liitekohti indikaatorvedelikuga 
(nt seebilahus). Liitekohti tuleb kontrollida kogu torustiku ümbermõõdu ulatuses. 

 

4.7. PAISUMISPADJAD 

Eelisoleeritud terastorustike liikumiste kompenseerimiseks tuleb torustikele, vastavalt projekti 
mahtu lisatud joonistele, paigaldada paisumispadjad. Padjad tuleb paigaldada kogu joonisel viidatud 
paisumistsooni ulatuses, järgides seejuures erinevatele kihtidele määratud pikkusi.  

Padjad tuleb paigaldada selliselt, et kaeviku tagasitäite ning tihendamise käigus ei satu liiv patjade 
ja toru vahele. Samuti on oluline jälgida, et patjade asukoht tagasitäite ning tihendamise käigus ei 
muutuks. Vajadusel tuleb padjad selleks torustike külge fikseerida, näiteks teibi abil.  

 

4.8. KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE 

Enne tagasitäite teostamist tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna montaaži ajal tööde lihtsustamiseks 
paigaldatud toed, aluspuud, rullikud, jms ning kontrollida, et tagatud oleks minimaalne, nõueteko-
hane vahekaugus peale- ning tagasivoolu torustiku vahel.  

Sarnaselt liivaluse rajamisele tuleb torustik ümbritseda tootja poolt nõutava või standardis EV-EN 
13941 toodud nõuetele vastava liivaga. Torud tuleb igast suunast ümbritseda liivakihiga, mille paksus 
on vähemalt 150 mm. Torustikke ümbritsevad tühimikud tuleb esmalt täita ning tihendada käsitsi. 
Tööde maht peab tagama tühimike täitumise. 

Teostades torusid ümbritseva liiva ning kaeviku tagasitäite tihendamist torustiku kohal, 200 … 500 
mm torustikust kõrgemal, ei või pinnasetihendaja maksimaalne töörõhk olla kõrgem kui 100 kPa. 
Liivapadja tihendamisel tuleb saavutada selle minimaalseks erikaaluks 18 kN/m3. 

Tagasitäitel kasutatavad materjalid (sh tee konstruktsioon) tuleb tihendada kihtide kaupa, arvesta-
des, et maksimaalseks tihendatava kihi paksuseks on ca 300 mm. Tagasitäite tihendamise käigus tuleb 
projekteeritud torustike kohale, ca 0,3 m kõrgusele torustikust paigaldada nõuetekohane hoiatuslint. 

Juhul kui torustiku rajamiseks on ette nähtud eelpingestuse kasutamine, tuleb torustiku ümbrus täita 
nõuetele vastava liivaga, mitte rohkem kui 2/3 ulatuses torustiku diameetrist, ca 2 … 3 m pikkuste 
lõikudena, jättes lõikude vahele ca 20 m. 

Torustiku eelpingestamisel tuleb veenduda, et see on saavutanud nõutava pikenemise ning pole hori-
sontaalselt või vertikaalselt liikunud. Jätkates eelpingestamist, tuleb torustik igast suunast ümbrit-
seda tootja poolt nõutava või standardi EV-EN 13941 nõuetele vastava liivaga, mille paksus on vähe-
malt 150 mm. Torustikke ümbritsevad tühimikud tuleb esmalt täita ning tihendada käsitsi. Tööde 
maht peab tagama tühimike täitumise. Seejärel tuleb teostada tagasitäide ning tihendamine, vasta-
valt ülal kirjeldatule.  

On oluline, et eelpingestamist jätkatakse ka tagasitäite teostamise ajal. 
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5. OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID JA RAJATISED NING NENDE KAITSMINE 

Projekti koostamisel on arvestatud kommunikatsioonide ja rajatistega, mis on toodud punktis 1.2. 
viidatud geodeetilisel alusplaanil. 

Juhul kui alusplaanil viidatud kommunikatsioonid ja rajatised paiknevad teistsuguses asukohas, on 
pikiprofiilil viidatust erineva mõõdu või sügavusega ja takistavad seetõttu projekteeritud lahenduse 
realiseerimist, korrigeeritakse projekteeritud lahendust ehitustööde käigus Töövõtjal kulul. 

Töövõtjal tuleb enne ehitustööde algust, koostöös kommunikatsioonide ja rajatiste valdajatega, täp-
sustada ning tähistada rajatiste asukohad ning täita valdajate poolt esitatud nõuded (sh kooskõlas-
tuste tingimused). Tööde ajaks tuleb kommunikatsioonid ja rajatised vastavalt vajadusele toestada, 
kaitsta või ajutiselt ümber paigutada. 

Tööde käigus tuleb projekteeritud torustike ning kommunikatsioonide ja rajatiste vahel tagada nõue-
tekohased kujad. 

Kaevetehnikaga teostatavad tööd kommunikatsioonide ja rajatiste kaitsevööndis tuleb Töövõtjal 
kooskõlastada rajatise valdajaga. Seejuures peab kaevetehnika kasutamisele eelnema kommunikat-
siooni või rajatise käsitsi väljakaevamine. Viidatud kooskõlastuste või muu kirjaliku kokkuleppe puu-
dumisel tuleb kaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi. 

Tagasitäite teostamisel tuleb kommunikatsioonid ümbritseda nõuetele vastava pinnasega (nt liivaga) 
vastavalt valdaja nõuetele või üldlevinud ehituspraktikale. Seejuures tuleb kommunikatsioonide ja 
rajatiste alused hoolikalt tihendada, et vältida nende läbivajumist, pingesse jäämist või muul viisil 
kahjustumist.  

Kaevetöödega rikutud või vigastatud kommunikatsiooni või rajatise asukohta tähistavad hoiatuslin-
did tuleb Töövõtjal taastada.  
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6. JÄÄTMEKÄITLUS 

Ehituse käigus tekkivate jäätmete eest vastutab Töövõtja, välja arvatud juhul, kui enne tööde algust 
on Tellija või kolmanda osapoolega sõlmitud muu kirjalik kokkulepe. Kõik ehituse käigus tekkivad 
jäätmed tuleb käidelda vastavalt üldisele kehtivale korrale ning kohalikus omavalitsuses kehtivale 
jäätmehoolduseeskirjale. Tööde käigus tekkivad jäätmed tuleb sorteerida liigiti. 

Väljakaevatud pinnast, mis on selleks oma omadustelt sobiv, on lubatud taaskasutada täitematerja-
lina. Pinnas mida pole võimalik kasutada täitematerjalina tuleb ladustada selleks seadusega ettenäh-
tud viisil. 

Ehitusel tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Vastavalt vajadusele ka 
kinnisesse ning lukustatavasse konteinerisse. Ohtlikud jäätmed antakse Töövõtja poolt üle vastavat 
käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 
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