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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 
 

Skeem 1. Objekti asukoht. 
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1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 

Projekt on koostatud  Deckol Ehitus OÜ tellimusel. Projektiga on lahendatud Nõo vallas Nõo 
alevikus Kiriku tn piirkonna  teid ja tehnovõrke.  
Käesolev osa-1 on teedeehituslik osa. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 
normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106);  
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
5) Majandus- ja Taristuministri 09.01.2020.a. määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad 

nõuded“;  
6) Teetööde tehnilised kirjeldused, (2016_016, MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri nr 

0234);  
7) EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;  
8) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
9) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 

29.03.2017.a käskkiri nr 0088); 
10) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
14) Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Transpordiamet 2022; 
15) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis TA 2021” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
16) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
17) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
18)  EVS 613: 2023 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
19) EVS 614 :2022 Teemärgised ja nende kasutamine. 

1.4 LÄHTEMATERJALID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 
• Kiriku tänava piirkonnas asuvate kruntide detailplaneering, koostanud AB Artes Terrae 

OÜ 2022.a., töö nr 21026DP3. 

TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 

Tellija: 
 Deckol Ehitus OÜ 

Registrikood  10800687, Nõva tn 4a-30, Tartu linn 50104 
Tel: +372 503 1497 

  e-mail: rain@deckol.ee 
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Peaprojekteerija: 
  OÜ Keskkonnaprojekt 
 Reg. nr. 10769210 
  Ringtee 12 50105 Tartu 
  Tel. +372 7305060 
  e-post: kp@keskkonnaprojekt.ee 
 
Teede projekteerija: 
  Teede Kavand OÜ 

 Vibu 2-22, Tallinn 10415 
 Tiit Korn, tel +372 522 8003 e-post: teedekavand@gmail.com 

1.5 PROJEKTI OSADE KOOSEIS 

„Luunja vald, Luunja alevik, Talli maaüksuse   teed ja tehnovõrgud“ projekt koosneb: 
OSA-1 Teedeehitus ja liikluskorraldus (TL);            
OSA-2 Veevarustus, kanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon (VK); 
OSA-3 Tänavavalgustus (EL).        
OSA-4 Sidekanalisatsioon (EN).        
OSA-5 Kaugküttetorustik (SV).        
 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

Projektis käsitletaval ala on lage rohumaa. Maapind on lõunasuunalise kaldega. 
Maa-ala läbivad elektri kõrgepinge kaabel, madalpinge õhuliinid, sidekanalisatsioon, veetrass, 
heitvete kanalisatsioon ja kaugküttetrass.  
Põhjast piirab Meeri 1 tn (nr 5280121), idast Meeri tn (nr 5280122) ja lõunast riigi tee nr 22154 
Aiamaa-Nõo ja läänest riigi tee nr 22155 Nõo-Tamsa. 
Absoluutkõrgused on vahemikus 59,5…66,3. 
Riigi tee nr 22155 Nõo-Tamsa on kõrvalmaantee, mille aasta keskmine liiklussagedus oli 2022.a. 
andmetel 2357 autot ööpäevas, millest 98% olid sõidu- ja pakiautod. Katteks on korduvpinnatud 
mustkate, mis on ehitatud 1975.a. 

2.2 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 
Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
 

• 22155 Nõo-Tamsa tee T2, 52801:010:0051; 
• Meeri tänav, 52801:001:0691; 
• 22154 Aiamaa-Nõo tee T5, 52801:001:1318; 
• Kiriku tänav, 52801:001:1317; 
• Kiriku tn 1, 52801:001:1310; 
• Kiriku tn 3, 52801:001:1312; 
• Kiriku tn 4, 52801:001:1313; 
• Kiriku tn 5, 52801:001:1314; 
• Kiriku tn 7, 52801:001:1316. 
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2.3 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.3.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas GeoBaltica OÜ 2023 a. mais. Töö nr GEO-23-10.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Geoalus on kooskõlastatud 
tehnovõrkude valdajatega. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 

Platsid on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud lähtematerjalidest. 
• Projekteerimise lähtetase: hea (H); 
• Sõidutee kate: asfaltbetoon; 
• Mahasõitude kate: asfaltbetoon; 
• Jalgtee kate: asfaltbetoon. 

3.2 PLAANILAHENDUS 

Plaaniliselt koosneb tee 4-st sirgest ja 3-st kõverast raadiustega 18, 10 ja 28 m.  
Sõidutee katte laius on 5,5 m, jalgtee 2 m, kraav kõnnitee ja sõidutee vahel on 2,5 m. Sõidutee 
on kahelt poolt piiratud 0,5 m laiuste peenardega. Vasakule poole on projekteeritud 15 
parkimistaskut mõõtmetega 10,4x7,0 m. 
Nõo-Tamsa tee äärde on varem projekteeritud jalgratta- ja jalgtee laiusega 3 m, millele on 
projekteeritud 3 ühendust. Teises lõigus alates esimesest kurvist on 2 ühendust kõnniteega, 2 
mahasõitu planeeritud elamute juurde ja 3 kõnniteed planeeritud majade vahel kuni 
olemasoleva riigiteeäärse jalgratta- ja jalgteeni. 
Ristmikel on pöörderaadiused 6…7 m, mahasõitudel 3…5 m. Mahasõitude laiused on 2,9…6,0 
m.  

3.3 VERTIKAALPLANEERING 

Sõiduteedel on ühepoolne põikkalle 2,5% kraavi suunas. Jalgteede põikkalle on 2% kraavi 
sõidutee poole. Pikikalded on 0,7…2,9 %. 
Äärekivi kõrgus  on 8 cm.  

3.4 MULLE 

Olemasolev kasvumuld eemaldada kogu paksuses. Muldkeha  moodustab täidend aluspinnasest 
dreenkihi alumise pinnani. Mulle ehitada pinnasest, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 
m/ööpäevas. Mulde nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga.  

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE, TRUUBID 

Sademeveed juhitakse põikkalletega projekteeritud kraavi tänava ja kõnnitee vahel. Kraavid 
kindlustada esimeses lõigus kuni PK 2+00 killustikuga ja ülejäänud osas munakividega betoonil 
ja geotekstiilil.  

Projekteeritud on 3 plasttruupi läbimõõduga D300 ja 4 läbimõõduga  D250. Kasutada PE või PP 
toru, mille rõngasjäikus on vähemalt 8 kN/m2 (SN8). Truubid ehitada vastavalt joonisele TL-7-
01 „Truubi tüüpjoonis“.  
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Truupide sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega (geotekstiilil) – antud tööd 
kuuluvad lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide 
ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Truubid on soovitav 
ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise, truubi 
paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha 
veetõrjet kaeviku kuivana hoidmiseks. 

3.6 KATEND 

3.6.1 Katendi vajalik elastsusmoodul 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 
2001-52“. 
Asfaltbetoonkihtide kogupaksuse valikul on lähtutud „Elastsete teekatendite projekteerimise 
juhendi” tabelist T11.2.  
 

3.6.2 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid: 
 

Sõidutee katend: 
- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     5 cm 
- poorne asfaltbetoon AC 20 Base    6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  25 cm 
- liivalus                   min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp      min 20 cm 
- aluspinnas  

 
Mahasõitude ja parklate asfaltbetoonkatend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  20 cm 
- liivalus                             min 20 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp       
- aluspinnas   

 
Kõnnitee katend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf 70/100    5 cm 
- killustikalus ridakillustikust 4/63)    20 cm 
- liivalus                              min 20cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp     
- aluspinnas  

 

3.6.3 Nõuded katendi materjalidele 

 
Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
sfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 – 1499.      
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Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 20  500 – 3000. 
Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste sisaldus 
olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendid paigaldada ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01 ja 
standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008. 
Kasutada I suurusgrupi märke sõiduteel ja 0 suurusgrupi märke jalgteel. Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-
EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb 
esitada vastavussertifikaadid. Liiklusmärkide tagaküljel peavad olema paigaldava firma 
andmed. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude 
mõõtmed peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste 
korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis 
takistab vee sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha termovaluplastikuga, märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vähemalt 
300g/m². 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdajale. 
Liikluskorraldus peab vastama MT ministri määrusele ,,Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 
Liikluse rahustamise meetmeteks on samaliigiliste tänavate ja 30 km/h kiiruspiirangu ala 
rakendamine ja künnised kergliiklustee ülektuskohtades. 
Puuetega inimeste liikumist soodustavateks meetmeteks on allalastud äärekivid 
ülekäigukohtades.  

3.8 HALJASTUS  
Tänava äärde jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust 
kahjustatud.  
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu. 

3.9 KESKKONNAKAITSE 
Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetõttu puudub projekteerijal 
vajadus teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end 
registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja 
koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas 
ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
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Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 
olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 
perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 
kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 
keskkonnakaitse nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku 
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest, Tee 
ehitamise kvaliteedinõuetest,  Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisest, Pinnaste tihendamise 
ja tiheduse kontrolli juhisest, killustikust katendikihtide ehitamise juhendist, Ehitusseadustikust.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega. 
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 
normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku 
Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 
tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada 
liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda MT ministri määrusest “Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
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Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja 
peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest 
projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.1.1 Ehitustöödega seotud sõidukite ja objekti ümbruse hooldus 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab ehitise omanik 
kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, 
tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või 
selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (näidata asendiplaanil) ning 
korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 
kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha 
väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.  

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel 
ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle 
vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata. 
Sõidutee olemasoleva katendikonstruktsiooni alt eemaldada huumuskiht.  
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 
töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 
voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee 
kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja 
veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale. 
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski 
aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.  
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele 
täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega 
laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette 
projekt. Või vastavalt inseneri juhistele. 
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Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, 
seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja 
konstruktsioonide püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel". 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni. 
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab olema 
vähemalt 0,5m/ööp. 
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 
0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse 
vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava 
kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Kesk- jäme- või kruusliivast, mille filtratsioonitegur on vähemalt 1m/ööp. Dreenkiht 
planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide 
vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 

4.2.5.1 Killustikaluse ehitus 

Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust. 
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega 
mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170Mpa. 

4.2.5.2 Asfaltbetoonkatte ehitus 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte 
kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole 
võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani 
paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue 
katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 
Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga 
BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 
 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
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Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast, tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud 
pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha 
niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused.  

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad 
kategooriasse kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Kui  kaevetööde käigus tekib kaevis ja seda kasutatakse sama kinnistu piires ei ole vaja 
taotleda kaeviseluba, kui kaevis viiakse teisele kinnistule on vaja taotleda Keskkonnaametist 
kaevise võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise luba. 
Loa taotluse ja lühiinfo leitav aadressilt:  
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes 
kivimi või setendi tahke osis. 
Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi, mille väljastab Keskkonnaamet.  
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-
registreerimistoend) 
Maapõueseaduse § 97 lõike 1 alusel ehitamisel maapõues tehtavate tööde, 
maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde käigus üle 
jääva kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult 
Keskkonnaameti loal.  
 Maapõueseaduse § 97 lõike 2 tulenevalt on lõikes 1 nimetatud loa saamiseks esitab kinnisasja 
omanik või kinnisasja kasutamise õigust omav isik Keskkonnaametile taotluse, milles 
kirjeldab: 
1) kaevise kogust ja kvaliteeti; 
2) kaevise kasutamise eesmärki ja asukohta; 
3) kaevist tekitava tegevuse kalenderplaani; 
4) olemasoleva plaanimaterjali alusel kaevist tekitava tegevuse asukohta. 
 (3) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise võõrandamise või selle väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele 
lisatakse asjaomase tegevusloa või projektdokumentatsiooni koopiad, kui need on nõutavad 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks. 
 (4) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele lisatakse vastuvõtva 
kinnisasja omaniku või vastuvõtva kinnisasja kasutamise õigust omava isiku nõusolek. 
 (9) kohaselt luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, 
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti 
puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel 
saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks. 
 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes 
kivimi või setendi tahke osis. 
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Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi (jäätmeseaduse § 98 7 lg 2 p 1), mille väljastab 
Keskkonnaamet.  
Registreeringu lühiinfo on leitav aadressilt (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend). 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omaja peab veenduma, et taaskasutatavad jäätmed ei 
sisaldaks ohtlikke aineid ega oleks ohtlike ainetega reostunud. Maa-ala täitmiseks võib 
kasutada ainult tavajäätmeliike kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 
03* (jäätmekoodiga 17 05 04) ning teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 17 05 07* (jäätmekoodiga 17 05 08). Registreeringu saamiseks tuleb valida 
tuleb punktis 1 olev taotluse vorm „Jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja 
registreeringu taotlus“. 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides 
sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi 
omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea" 
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakaitseloa-omaja-
meelespea). 
Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev taotluse vorm „Jäätmete 
taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“.  
Registreerimistõendi määrus, mille alusel Keskkonnaamet registreerimistõendeid väljastab 
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072017018.  
Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine 
R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(taaskasutamine R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHENDID 
Tänavad on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Teedel ei tohi 
liikuda terasroomikutega masinad. 
Teede kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80) 
 
 
Koostas:  /digiallkiri/  Tiit Korn 
 


