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1.Asukoht

Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht Põhja-Sakala vallas, Vihi ja Kootsi külas.

2.Tehnilised näitajad
Tabel 1. Tehnilised näitajad
Projekteeritud 10/0,4 kV mastalajaam 2 tk
Projekteeritud 10 kV õhuliini rekonstrueerimine 6786 m
Projekteeritud 0,4kV maakaabelliin 64m
Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaama demonteerimine 2 tk
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3.Seletuskiri

3.1 Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Vihi ja Kootsi külas
Võhma - Vihiküla 15 kV fiidri rekonstrueerimise esimene etapp. Tööde käigus asendatakse
olemasoleval 15kV õhuliinil paljasjuhid isoleeritud juhtmetega. Kootsi külas asendatakse
amortiseerunud Mesila ja Lepakose 15/0,4kV komplektalajaamad uute 15/0,4kV
mastalajaamadega.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne. Projekti koostamisel on lähtutud ning
elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste dokumentidega:

 kehtivatest riiklikest standarditest:
o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1:

Üldnõuded. Ühised eeskirjad
o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20:

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektrilöögi eest,
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest,
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.

Liigvoolukaitse,
o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit,
o EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest
o EVS-EN 50522:2022 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste

maandamine“
o EVS-EN 61936-1:2021 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”

 Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist:
o 0,4 - 20 kV võrgustandard
o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“
o P339 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid
o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“
o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd
teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde
alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest
ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale:

 Geoalus. OÜ Kirjanurk töö nr 14817G. Aprill 2026
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3.2 Tehniline lahendus

3.2.1 Alajaamad

Alajaamadega seotud tööd on kirjeldatud tabelis 2.

Tabel 2. Tööd alajaamades
Jrk Alajaama nimetus Alajaama tüüp Tehtavad tööd Märkused

Uue mastalajaama rajamine
1. AJ27176 Mastalajaam

(1 postil)
Trafo
10,5/0,4kV
50 kVA

Uus mastalajaam AJ27176 rajada
15kV lõpummastile nr 1. Alajaam
hakkab asendama demonteeritavat
Mesila komplektalajaama (KTP).
Paigaldada uus 50kVA trafo.

Vaata
jooniseid
ELV-4-02
(leht 3)
ELV-7-01

2. AJ27175 Mastalajaam
(1 postil)
Trafo
10,5/0,4kV
100 kVA

Uus mastalajaam AJ27175 rajada
15kV lõumastile nr 13. Alajaam
hakkab asendama demonteeritavat
Lepakose komplektalajaama (KTP).
Paigaldada uus 100kVA trafo.

Vaata
jooniseid
ELV-4-02
(leht 9)
ELV-7-02

Demonteeritavad komplektalajamad
3. Lepakose KTP Demonteerida. Asendatakse

mastalajamaga AJ27175. 160kVA
trafo utilseerida

Vaata
jooniseid
ELV-4-02
(leht 9)

4. Mesila KTP Demonteerida. Asendatakse
mastalajamaga AJ27176. 63kVA trafo
utilseerida

Vaata
jooniseid
ELV-4-02
(leht 3)

3.2.2 15 kV õhuliinide rekonstrueerimine

15 kV õhuliinid rekonstrueerida kaetud juhtmega olemasoleval liinitrassil, vt asendiplaani joonised
ELV-4-02 ja elektriskeem (ELV-5-01). 15kV õhuliini koridoris on hiljuti tehtud võsa raie. Tööde aeg
haritavatel maade leppida kokku maaomanike või maa tegelike harijatega enne tööde
algust.

Rekonstrueeritava liini lõpu- ja nurgamastide ümberehituse tehniline lahendus on kirjeldatud
asendiplaanil ja/või mastide ehitusjoonistel (vt. joonised ELV-7-01…ELV.7-03) ning mastitarvikud
mastide kaupa, liigpingekaitse sädevahekomplektid ja masti maandused on toodud „10 kV
õhuliinide mastide tabelis“ lisas ELV-8-03. Põhimaterjalide kogused on toodud lisas ELV-8-02
„Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon“. Mastide demonteerimisel ja paigaldusel arvestada
olemasolevate drenaažisüsteemi paiknemisega ning tagada nende torustike jätkuv töö peale
liiniehitust.

10 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimisel on juhindutud Elektrilevi OÜ võrgustandardiste
P339 „20kV õhuliinid (16.12.2016) ja J3301/4 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded
projekteerimiseks, ver.4“. Vastavalt neile dokumentidele on õhuliini tugevusarvutustes võetud:

• Suurim tuulesurve – 500 N/mm2
• Puitmastide normpaindetugevus 40,6 N/mm2
• Puidu tugevuse osavarutegur kandemastidel on 1,4.
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• Nurga-, ankru- ja lõpumastide puidu tugevuse osavarutegur 1,4x1,1=1,54
 20 kV kaetud juhtmena kasutada keerutatud terasalumiiniumist kaetud liinijuhet CCST 62-

AL1/ST1A W (alternatiivmärgistusega BLL-62) ja CCST 99-AL1/ST1A W
(alternatiivmärgistusega BLL-99).

Mastide asendamisel paigaldada uued mastid üldjuhul demonteeritava masti asukohta kui
asendiplaanil pole märgitud teisiti. Asendada kõik ankru-, lõpumastid uute puitpostidega. Uute
puitmastide paigaldussügavus on 2 m kui asendiplaanil pole märgitud teisiti. Kaetud juhtmega
rekonstrueeritavatel liinidel asendada enamus olemasolevad traaversid. Kõik isolaatorid tuleb
asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul tuleb tõirisolaatorina
kasutada isolaatoreid SHF20G1 või SHF20-13-E-1-I ja isolaatori tõira mõõtudele vastavaid plastist
kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult
komposiitisolaatorit SDI90.280. Paigaldada sädevahemikud lisas ELV-8-03 mastide tabelis
märgitud mastidele. Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm-le (20
kV-le). Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik
tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). Õhuliinide
paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi vahekaugusi
ning liinide minimaalseid vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja looduslike objektidega.
Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele
vastavate monteerimisjõududega. Kaetud juhtme BLL-99 ja BLL-62 monteerimisel arvestada ELV
dokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks, ver.4.pdf“ lisades 2 ja
4 olevates paigaldustabelites toodud juhtmete monteerimisjõudude ja- ripetega vastavalt
ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele (ankrupiirkonna taandatud visangu pikkused on
toodud käesoleva projekti 10 kV mastide tabelis, vt lisa EL-8-03). Sama dokumendi lisades 3 ja 5
on toodud juhtmete tõmbed ja ripped normaalolukorras ehk peale max pingsuse rakendumist
juhtmele. NB! ELV dokumendi P339 Lisa 1 paigaldustabeleid mitte kasutada!

3.2.3 Maakaabelliinid

Kaabelliini rajada vastavalt juhendile P342 (0,4..20kV Võrgustandard-0,4kV kaabelliinid).
Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktiga on toodud elektriskeemil, kaabli
kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning
tööde mahud on välja toodud vormikohases tööde mahtude tabelis.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele 450 N kaitsetoruga. Ristuvatele rajatistele lähemal kui 2 m
kaevata üldjuhul käsitsi. Ristumistel teiste allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus
täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja
suuna, et tagada min. nõutavad vahekaugused. Kaablid tuleb tähistada hoiatuslindiga, mis
paigaldada 30 cm ülespoole kaablit. Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele
tuleb kanda Elektrilevi OÜ nõutavad andmed (juhend P346/4).

3.2.4 Maandamine ja maanduspaigaldised

Võhma 35/15 kV toitealajaama 15 kV võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud
kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A.

Projekteeritud mastalajaamale ehitada kesk- ja madalpinge ühine maanduspaigaldised
alajaamapiirkonna summaarse maandustakistusega Rm< 4 oomi.
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15kV mastide tabelis ja asendiplaanil on ära märgitud mastid, millel rajatakse maandus ja samuti
on ära märgitud sädevahemike paigaldusvajadus.

15kV betoonmastidele rajada maanduse väärtusega Rm < 25 oomi.

Maanduse rajamisel kasutada 3 m pikkuseid maandusvardaid ja 10 mm tsingitud terasjuhte või
Cu25mm2 juhte. Horisontaalmaandur paigaldad ca 1 m sügavusele. Kui pinnase eritakistus osutub
maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb
paigaldada täiendavaid maanduselektroode.
.

3.2.5 Elektriosa

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud:
• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike
pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning
kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).
• keskpingevõrgus kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e.
kaudpuutekaitse). Sellega tagada elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik
puutepinge < 80 V AC.
• madalpingevõrgus toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). Sellega
tagada elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge < 50 V AC.
Projekteeritud võrkude parameetrid ja valitud kaitseseadmed koos seadistatud sätetega on valitud
selliselt, et 1F lühisvoolude väärtused tagaksid nõutud väljalülitusaja 5 s.

4.Trassi ettevalmistamine ja heakorrastustööd

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast
ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (kruus jne) vastavalt
Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Kaevis
tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos
huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde
lõppu.
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

5.Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, elektritööd usaldada väljaõpetatud personalile.
Tööde tegemise aeg kooskõlastada kinnistu valdajaga enne tööde algust.
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Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi OÜ
normdokumendist P135/21 (Ehitustööde töövõtulepingu tüüptingimused) elektripaigaldise
kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Elektrilevi OÜ  projekti kordinaator. Kõik
kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel ja
töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. Vajalikud tööde mahud on
toodud töödemahtude tabelis.

6.Käidujuhend

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda
ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja
nõuetest.
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LISAD

Lisa ELV-1-01. Elektrilevi OÜ lähteülesanne
Vt. dokument IP9193K1_TP_ELV-1-01_Projekeerimisulesanne.pdf

Lisa ELV-2-01. Kooskõlastuse koondtabel
Vt. dokument IP9193K1_TP_ELV-2-01_kooskõlastustekoondtabel.pdf

Lisa ELV-8-01. Töö mahtude tabel
Vt. dokument IP9193K1_TP_ELV-8-01_ToomahtudeTabel.pdf / Tabel EPP’us

Lisa ELV-8-02. Materjalide spetsifikatsioon
Vt. dokument IP9193K1_TP_ELV-8-02_Spetsifikatsioon.pdf

Lisa ELV-8-03. 15 kV õhuliini mastide tabel
Vt. dokument IP9193K1_TP_ELV-8-03_KPohuliiniMastideTabel.pdf

Lisa ELV-8-04. Liitumispunkti andmete ja Tööülesande tellimise vorm
Vt. dokument IP9193K1_TP-ELV-8-04_LPAndmeteJaTÜTellimiseVorm.xlsx

Lisa ELV-8-05. Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon
Vt. dokument IP9193K1_TP-ELV-8-05_ DemonteeritavadSeadmed&materjalid.pdf
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JOONISED

Joonis ELV-4-01. Asukohaplaan (2 lehel)

Joonis ELV-4-02. Asendiplaan (9 lehel)

Joonis ELV-4-03. Ristumised riigimaanteedega (2 lehel)

Joonis ELV-4-04. 15 kV õhuliini pikkiprofiil (11 lehel)

Joonis ELV-5-01. 15 kV normaalskeem

Joonis ELV-5-02. Alajaama AJ27176 piirkonnaskeem

Joonis ELV-5-02. Alajaama AJ27175 piirkonnaskeem

Joonis ELV-7-01. Mastalajaama AJ27176 seadmete paigutus

Joonis ELV-7-02. Mastalajaama AJ27175 seadmete paigutus

Joonis ELV-7-03. Mastilülituspunkti LP21207 seadmete paigutus

Joonis ELV-7-04. Mastilülituspunkti LP21206 seadmete paigutus


