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1. Käesoleva hanke eesmärgiks on leida Töövõtja RMK Kilingi-Nõmme metsamaja põlengujärgseteks 
taastamistööde teostamiseks. 

2. Tööde loetelu ja tehniline info: Kilingi-Nõmme metsamaja (KÜ 71101:001:0177, Kilingi-Nõmme 
jahimaja, Marana küla, Saarde vald, Pärnu maakond) põlengujärgne taastamine.   
Lepingu maht tuleneb hankele lisatud hinnapakkumise vormil toodud eeldatavast tööde loetelust 
ning „Kilingi-Nõmme metsamaja  rekonstrueerimisjoonised ja  ehitustööde ning materjalide 
kirjeldus“ osalisest mahust. Täpne tööde maht tuleb üle kontrollida objektiga tutvumise 
käigus! 

3. Tööde käigus rekonstrueeritakse Kilingi-Nõmme metsamaja põlengueelsesse seisu, mis 
võimaldab hoone eesmärgipärast kasutamist. 

4. Tööde teostaja on kohustatud paigaldama objektile tööde teostamist kajastava stendi. 
5. Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne 

tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest 
ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale 
objekti osale, teavitades sellest ette Tellijat. 

6. Ehitusaegsete jäätmekonteinerite, materjali transpordi, ajutise ehitusmaterjalide ladustamisplatsi 
ja pinnase ladustamise täpne koht näidatakse ehitaja poolt koostatavas ehitustööde 
organiseerimise kavas mis kooskõlastatakse ehitaja poolt Tellijaga.  

7. Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab töövõtja vastavalt 
Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Töövõtja 
vastutab kõikide ehitustegevuse käigus tekitatud kahjustuste, ka tööalast väljaspool olevate eest. 
Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud 
kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse 
Tellijaga. 

8. Tööde ajagraafik on vaja kooskõlastada Tellijaga. 
9. Tööd tuleb teostada viisil, mis tööala ning selle ümbruse pinnast ja taimkatet võimalikult vähe 

kahjustaks (mh tallamine). Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb taastada. 
10. Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütte- 

ja määrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja taimestikule. 
11. Kui ilmneb oht säilitatava puittaimestiku kahjustamisele, tuleb puittaimi kaitsta vastavalt: EVS 

939-3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse. 
12. Töö teostaja võtab kõik vajalikud kooskõlastused kuni kasutusloa väljastamiseni kaasaarvatult. 

Riigilõivud tasub Tellija. 
13. Tööde hulka kuulub: 

13.1. tulekahjus hävinenud hoone osade lammutamine ja utiliseerimine, kahjustatud hoone 
osade asendamine uute osadega, suitsukahjustustega osade puhastamine, vajalike 
ehitustööde teostamine, materjalid ning materjalide, seadmete ja tööjõu transport 
rekonstrueeritavale objektile; 

13.2. kasutusloa saamiseks vajalike teostusjooniste mõõdistuste tellimine/koostamine. 
14. Tellija reserv on kuni viisteist protsenti (15%) hankelepingu kogumaksumusest (pakkumuse 

hinnatavast kogumaksumusest), mis võib Tellija äranägemisel lisanduda hankelepingu 
kogumaksumusele ehitustööde teostamise käigus. Reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb 
võrreldes hankega tellitud ehitustöödega selliste täiendavate ehitustööde tellimise või 
töömahtude suurendamise vajadus, mida Tellija esialgsete ehitustööde tellimisel ette ei näinud. 
Reservi kasutamise üle otsustab Tellija töövõtja ettepanekul või iseseisvalt. 


