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EHITUSE TOOVOTULEPING nr [Sisesta number]

[Vali kuupdev]

(hiliseima digitaalallkirja kuupéev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab [Vali sobiv] [Vali kuupédev]
[Vali sobiv] nr [Sisesta number] alusel [Sisesta ametinimetus]|
[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , tihelt poolt,

ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi toovotja, keda esindab [Vali sobiv] alusel
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , teiselt poolt,

ja[Sisesta fiilisilisest isikust ettevotja nimi], edaspidi todvotja, teiselt poolt,
keda nimetatakse edaspidi lepingus pool voi {ihiselt pooled,

sO0lmisid kdesoleva todvotulepingu, edaspidi leping, vdikehanke menetluse ,,RMK Kilingi-
Nomme metsamaja pdlengujdrgne taastamine” (DHS nr 1-47/3197, viitenumber 284779)
tulemusena alljargnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on td6vdtja poolt Kilingi-Ndmme metsamaja (KU 71101:001:0177,
Kilingi-Nomme jahimaja, Marana kiila, Saarde vald, Parnu maakond) pdlengujirgne
taastamine lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, edaspidi t66.

1.2. Leping sitestab objektina t66d ja toimingud, mille teostamine ning teostamise
korraldamine on t66vatja kohustuseks lepingu raames. Lepingus sétestatud tingimused ja
kord laienevad tiheselt koigile ehitise tellijale kohaseks iileandmiseks vajalikele toddele,
kui lepingust ei tulene teisiti.

1.3. Tellija annab toovotjale t60  teostamiseks iile jargmised dokumendid:
[Sisesta dokumendid]

1.4. [Sisesta projekteerimisettevote] poolt koostatud
[Sisesta eel - vdi pdhi - vOi toO- voi eritdd-] projekt (t66 nr [Sisesta number],
[Sisesta nimetus]).

2. Uldsitted

2.1. Poolte diguste ning kohustuste aluseks on leping oma lisadega, kéesolevat t66d kasitlev
pohiprojekt, muinsuskaitselised nduded ja ettekirjutused ning teised, ET-kartoteegis ning
ETF-kartoteegis ehitust késitlevad ehitustehnilised dokumendid. Kvaliteedi osas 1dhtuvad
pooled eelkdige pohiprojektis, kuid ka Ehitustodde Uldistes Kvaliteedinduetes (RYL),
sdtestatust, sealjuures kvaliteediklass peab olema II v3i kdrgem. Lepingu raames termin
"leping" holmab endas kdiki lepingu punktides 1.3 eelnevalt loetletud dokumente, kui
konkreetsest séttest ei tulene teisiti. Lepinguga reguleerimata kiisimustes ldhtuvad pooled
,,Ehituse to66votu iildtingimustest (ETU 2013).

2.2. Pooled tagavad ja deklareerivad, et lepingu sdlmimisega ei ole nad rikkunud {ihtegi enda
suhtes kehtiva seaduse, pohimééruse voi pohikirja voi muu normatiivakti sétet ega iihtki
endale varem sdlmitud lepingute ja kokkulepetega vdetud kohustust.
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3. Toode teostamise tihtajad

3.1.
3.2.
3.3.

Toovotja alustab ehitustdode teostamist parast lepingu sdlmimist.
Tosiileandmise tdhtaeg on Vali kuupdev] .
Lepingu kehtivuse tdhtaeg on Vali kuupéev]

4. Tasu

4.1.

4.2.

4.3.

Lepingu hinnaks on edukaks tunnistatud pakkumise kogumaksumus, edaspidi toode
iildmaksumus, [Sisesta summa] ([Sisesta summa sOnadega]) eurot, millele lisandub
kdibemaks. Toode ilildmaksumus sisaldab endas to6votja tasu, samuti todvotja ja
voimalike alltoovotjate koik kulutused projekteerimis-, ehitus- ja muude toode
teostamisel lepingu raames. To6vOtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu
ka need t66d, mis ei ole riigihanke hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes
heale ehitustavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud lepingus kirjeldatud to6de
nduetekohaseks teostamiseks.

Toode iildmaksumusele voib lisanduda tellija reserv summas [Sisesta summa]
([Sisesta summa sonadega]) eurot, millele lisandub kéibemaks. Tellija eeldab, et
nimetatud reserv ei kuulu tellija poolt toovotjale tasumisele ning reservi kasutatakse
iiksnes juhul, kui ilmneb vorreldes seni tellitud toodega selliste tdiendavate todde
tellimise vajadus, mida tellija t66de tellimisel ette ei ndinud. Reservi kasutamise iile
otsustab tellija toovotja ettepanekul voi iseseisvalt.

Toode iildmaksumus ei ole seatud soltuvusse inflatsioonist voi muudest teguritest ning
seega lepingu kehtivuse tihtaja jooksul korrigeerimisele ei kuulu.

5. Toovotja kohustused

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7

5.7.1.

5.8.

Hankida kd&ik t60 teostamiseks vajalikud ldhteandmed, ehitusmaterjalid ja -tooted voi
korraldada nende hankimine, tagada objektil kdigi vajalike ehitusseadmete ja muude
toovahendite olemasolu, samuti kooskolastada tellijaga eelnevalt kirjalikult koik t66
teostamisel kasutatavad materjalid ja tooted ning nende hinnad, kui need ei ole méadratud
lepingus voi lepingu lisades.
Hankida koheselt kdik t66 alustamiseks ja teostamiseks vajalikud kooskdlastused ja load
ning tasuda vastavad kulud.
Tootada vilja ja kooskodlastada tellijaga td66 teostamise ajagraafiku hiljemalt 1 (iihe)
kalendrinddala jooksul hankelepingu s6lmimisest.
Tagada toovatja poolt teostatava ehitustodde ja kasutatavate materjalide ning toodete
kvaliteedi vastavuse lepingule ning heale ehitustavale.
Votta tarvitusele koik abindud tellija poolt toovotjale, samuti tema alltodvdtjatele
usaldatud vara sédilimise tagamiseks ja kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis toob
kaasa selle vara kaotsimineku voi kahjustamise t06votja tegevuse voi tegevusetuse tottu.
Tagada echitustoode teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga t66jou kasutamise,
kindlustades to6tajad vajadusel dnnetusjuhtumikindlustusega ning tellija soovil esitada
andmed to6de vahetute teostajate ja alltodvotjate kvalifikatsiooni kohta.
Jéargida tellijapoolseid dokumentide muudatusi t60 teostamise kéigus.
Tellija poolsel dokumentide muutmisel sdlmitakse selle kohta pooltevaheline kirjalik
kokkulepe, milles miératletakse viahenev vai tdiendavalt teostamisele kuuluvate t66de
maht ja hind, teostamise tdhtaeg, tasumise kord ja muud tingimused. T66votjal on digus
iiletada t66de iildmaksumust ning todde teostamise tdhtaegu ainult juhul, kui on
kohaselt vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.
Teatada tellijale kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) toopdeva
jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest, todde iildmaksumuse {iletamise,
kvaliteedinduetest vOi teostamise tdhtaegadest mittekinnipidamise vajadusest voi
muudest asjaoludest, mis takistavad todde kohast alustamist, teostamist voi 10petamist.
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5.9.
59.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.
5.22.

5.23.
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Kui toovotja ei teata tellijat kohaselt nimetatud asjaoludest, puudub tal digus nduda
tellijalt iile-eelarveliste kulutuste hiivitamist voi tdhtaecgade pikendamist.
Teatada tellijale lepingu punktis 5.8. sdtestatud tdhtaja jooksul:
sellest, et tellija juhendite jirgimine ohustab teostatavate toode vastupidavust, kvaliteeti,
tdhtaegu voi mojutab maksumust;
teiste toovotjast mitteolenevate asjaolude olemasolust, mis ohustavad teostatavate todde
vastupidavust, kvaliteeti, tdhtaegu voi mojutavad maksumust;
igasugusest avariiohust ehitises vOi seda iimbritseval maa-alal, mis on antud lepingu
tditmise ajaks t06voOtja kasutusse.
Avarii voi avariiohu korral ehitises vai selle timbruses votta koheselt tarvitusele vajalikud
meetmed avarii viltimiseks voi selle tagajargede likvideerimiseks. Tarvitusele voetud
abindud kooskdlastab to6votja viivitamatult kirjalikult tellijaga.
Teatada vigadest voi ebatdpsustest lepingu punktis 1.3. loetletud dokumentatsioonis
tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) t66pdeva jooksul alates lepingu
joustumisest. Vigadest v4i ebatépsustest mitteteatamise voi mittevastava teatamise korral
puudub t6ovotjal digus nduda tellijalt hiljem lisakulutuste hiivitamist v3i tdhtaegade
pikendamist voi vabandada kvaliteedinduetest mittekinnipidamist.
Dokumenteerida ehitamise kdigus tehtavad t66d (sealhulgas ehitusprojekti muudatused,
ehituspievik, kaetud toode aktid, tookoosolekute protokollid ning muud pédevate
ametiisikute poolt noutavad ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu néiteks,
teostusjoonised), fikseerides jooksvalt ehitustodde faktiline teostamine ja kulgemine.
Tagada tellijjale ja  péddevatele ametiisikutele juurdepddsu ehitisega ja
ehitusdokumentidega tutvumiseks.
Tagada ehitamise kéigus todtervishoiu ja todohutuse tuleohutuse ja muude kehtestatud
eeskirjade ja nouete tditmine, sealhulgas viljastada nodutavate todde teostamiseks
ettendhtud load ja teostada ehitustdode iile pidevat jarelevalvet.
Esitada tellijale ehitustoode teostamise ajal ja t00 iileandmisel kohaselt ehitamise
tehnilised dokumendid ja muud ehitise kohaseks kasutamiseks vajalikud dokumendid
(seal hulgas, nditeks, siisteemide ja seadmete katsetustulemused koos vajalike
protokollidega, ehitustoodete passid voi sertifikaadid, ehitusmaterjalide ja -toodete
kasutamise ja hoolduse eeskirjad jne), samuti teostada vastav véljadpe.
Tagada ehitise, samuti ehitustdode teostamisega to0votja valdusesse antud ehitise
asukoha maaiiksuse ning seda iimbritseva maa-ala ja teede korrashoid ja ohutus
iimbruskonnale.
Ehitustoodel tekkivate jddtmete kiitlemisel pidada kinni jddtmeseaduses sétestatud
nouetest.
Hiivitada tdies wulatuses ehitustoode teostamisel vOi mittevastaval teostamisel
imbritsevale keskkonnale, samuti muud tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud
kahjud.
Téita koiki asjaomaste ametkondade ja instantside ettekirjutusi vastavate kahjude
drahoidmiseks ja vastavate objektide seisukorra fikseerimiseks ehitustoode alustamisel.
Vaidluste korral méidrab kahjude tekkepdhjused koigi osapoolte poolt aktsepteeritud
sOltumatu ekspert.
Tagada t00 teostamisel tema kdsutada olevate materiaalsete védrtuste (seadmed,
tooriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jms) sdilimine objektil ja transportimise kdigus ning
vajadusel need kindlustada.
Kooskdlastada eelnevalt kirjalikult tellijaga koik tooga seotud reklaamid ja pressiteated.
Kooskdlastada eelnevalt kirjalikult tellijaga koik ehitustoodega seotud alltoovotjad ja
vastutada tdies ulatuses alltoovotjate too eest.
Teha jirelevalvet alltoovotjate ja oma tdodtajate poolt tehtavate todde iile enne vastavate
toode lilevaatuseks esitamist omanikujirelevalve teostajale.
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. Tagada tOOtajate varustatus tooks vajalike ning oOigusaktide nduetele vastavate

isikukaitsevahenditega  (t06vOtja  eraldusmérkidega  turvariided ja  muud
isikukaitsevahendid) ning tagada to6tajate tooohutus- ja tootervishoiualase juhendamine
ja véljadpe.

Saata viivitamatult, kui mitte hiljem kui kolme (3) to6pdeva jooksul tellijale e-posti teel
teade oma todtajaga toimunud tooOnnetusest ning esitada tdodnnetuse kohta tdiendavat
informatsiooni tellijalt saadud teatise vormil, millel tuleb nididata jirgmised andmed:
tooOnnetuse toimumise aeg, tddtaja ametinimetus, tehtav tooliik, tdddnnetuse raskusaste
ja lithikirjeldus.

Kooskdlastada tellijaga kdik todde teostamiseks vajalike ajutiste ehitiste piistitamiseks
vajalikud kohad, samuti materjalide ladustamise ja ehitusjddtmete kogumise kohad.
Likvideerida oma kulul peale lepingu 16ppemist todde teostamiseks vajalikud ajutised
ehitised ja abirajatised.

Taita muid temale kui ehitusettevotjale ehitusseadustiku ja muinsuskaitseseadusega
pandud kohustusi, tdites kohaselt lepingu objekti suhtes voi sellega seonduvalt tehtud
pidevate isikute ettekirjutusi ja ndudmisi olenemata sellest, kas toovOtja on vastava
ettekirjutuse voi ndudmise adressaadiks vOi mitte.

Tagada t00 tegemisel, kaasa arvatud alltoovotjaid kasutades, olenevalt t60 iseloomust
vajaliku kvalifikatsiooniga t66j0u kasutamine ja kui konkreetsete todde tegemiseks on
oigusaktides kehtestatud nduded, mille kohaselt vastavat t66d voivad teostada isikud,
kellel on muuhulgas majandustegevuse teade, tegevusluba voi registreering, siis tagada,
et vastavaid toid teostaksid isikud, kellel on ndutud majandustegevuse teade, tegevusluba
voOi registreering voi muu dokument, mis annab isikule diguse vastava to6 tegemiseks.
Vilismaine teenuseosutaja peab jargima temale kehtivaid ndudeid.

Toovotja digused
Korvale kalduda lédhteiilesandest médras, mis ei muuda echitise pohimottelisi ja
funktsionaalseid lahendusi ning ei vidhenda detailide, seadmete, kogu ehitise voi selle
iiksikute osade vastupidavust ega muuda ehitus-tehnilises dokumentatsioonis fikseeritud
parameetreid (nn. mitteolulised kdrvalekaldumised), millised t66votja parima arusaamise
kohaselt voiksid kaasa aidata ehitise optimaalsemale valmimisele voi ehitise kvaliteedi
tagamisele.
Piistitada objektil omal kulul t66de teostamiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded
jne.) tellijaga eelnevalt kooskdlastatud asukohta.
Saada tellijalt ehitustodde teostamise eest tasu vastavalt lepingus sétestatud tingimustele
ja korrale.
Nouda tellijast soOltuvate mittediguspéraste takistuste korvaldamist ehitustoode
teostamisel voi korraldamisel.

Tellija kohustused
Anda toovatjale lepingu allakirjutamisel ja edaspidiselt iile dokumendid ja volitused, mis
on vajalikud t66 kohaseks teostamiseks.
Tagada, et ehitis on seisundis, mis vdimaldab t6ovotjal alustada ehitustodde teostamist
voi nende korraldamist lepingus sétestatud tingimustel ja korras.
Tasuda t6ovatjale too eest vastavalt lepingus sitestatud tingimustele ja korrale.
Tagada t60 iile omanikujérelevalve.

Tellija oigused

Teostada igal ajal tdiendavat kontrolli todde teostamise mahu ja kvaliteedi ning
dokumentatsiooni vastavuse kohta lepingus sétestatule ja kehtestatud nduetele.
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8.4.
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9.1.
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9.3.

94.
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Toode vahetute teostajate ja alltoovdotjate kvalifikatsioonis kahtlemise korral peatada
nende tegevus lepingu raames kuni asjaolude véljaselgitamiseni.

Nouda todvotjalt too teostamisel igapdevast oma todst tekkinud jadkide koristamist ja
ehitise ja ehitusplatsi puhtust. To0vatja koristamisest keeldumisel voi mittekvaliteetsel
koristamisel peatada t66d objektil kuni kord on tagatud voi kasutada tasulist
koristusteenust, ndudes selleks tehtud kulutuste hiivitamist t66votja poolt. Eeltoodud
poOhjustel todde peatamise korral puudub t66votjal digus nduda t66 tdhtaja pikendamist
vOi todde lildmaksumuse tliletamist.

Kasutada diguskaitsevahendeid (sh. taganeda lepingust voi1 6elda leping iiles), samuti
nduda lepingus sétestatud juhtudel leppetrahve, kui to6vatja ei pea kinni lepingus, selle
lisades voi muudes lepingu juurde kuuluvates dokumentides sétestatud tdhtacgadest,
kvaliteedinduetest, maksumusest, samuti kui t66votja ei tdida voi tdidab mittevastavalt
muid endale lepinguga voetud kohustusi.

Jarelevalve ning toonoupidamised

Pooltel on oOigus kaasata jirelevalve teostamiseks sdltumatuid oma ala spetsialiste,
solmides selleks vastavad lepingud vastavate juriidiliste voi fliiisiliste isikutega.

Poolte korraliste ndupidamiste korra lepivad pooled kokku ehitusalgusndupidamisel.
Erakorralised ndupidamised toimuvad iihe poole ndoudmisel mitte hiljem kui 3 (kolme)
kalendripdeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.
Noupidamiste kéik ja sisu protokollitakse projektijuhi poolt, kui ei lepita kokku teisiti.
Noupidamiste protokollid allkirjastatakse poolte selleks volitatud esindajate poolt. Uhe
poole keeldumine protokollile alla kirjutamisest peab olema motiveeritud tema poolt
samas protokollis. Allakirjutamisest keeldumisel ja motiveeringu mitteméarkimisel, kui
teisele poolele on protokoll teistkordselt allakirjutamiseks esitatud, loetakse vastav
protokoll pooltele siduvaks, kui protokollile on tehtud vastav mirge teise poole
allakirjutamisest keeldumise kohta. Kidesolevas punktis sitestatu laieneb kdikidele
lepingu alusel ja sellega seoses poolte vahel vormistatavatele dokumentidele, kui
konkreetsest dokumendist voi lepingust ei tulene teisiti.

10. Kaetud tood

10.1.

102.

10.3.

10.4.

Kaetud todde tlilevaatamine ja vastuvdotmine toimub modlema poole volitatud esindajate
osavotul, mille kohta vormistatakse kirjalik kaetud to6de akt. Akti allkirjastavad tellija,
to0vOtja ja vastutav padev isik.

Punktis 10.1. nimetatud korrast voib korvale kalduda vaid juhul kui, vaatamata tellija
esindaja informeerimisele kaetud t6dde vastuvotmisest, jddb esindaja kohale tulemata.
Sellisel juhul informeerib t66votja tellija esindajat kaetud t60 asjaoludest ning
erandkorras, kui see on tingitud konkreetse t60 eripdrast, vormistab kaetud tdode akti
iseseisvalt. To6votja fikseerib nimetatud asjaolu ehituspievikusse.

Konkreetsete kaetud todde vastuvotmise vajadusest tuleb tellija esindajat informeerida
vahemalt 2 (kaks) toOpéeva ette.

Kaetud todde iileandmata jatmise korral on to0votja kohustatud tellija esindaja soovi
korral omal kulul avama iileandmata kaetud t66d. To6votja kannab sel juhul kdik kaetud
toode avamise ning puuduste ilmnemisel ka t66de parandamisega kaasnevad kulud.

11. T60 iileandmine ja vastuvotmine

11.1.

To6 vaheetappide vastuvott tellija poolt toimub perioodi jooksul faktiliselt teostatud
toode lileandmise akti alusel, mille on allkirjastanud to6votja ja vastutav pddev isik.
Tellija vaatab akti lébi ja tagastab toovitjale oma esindaja poolt allkirjastatult 3 (kolme)
toopdeva jooksul, vastuvotmisest keeldumise korral esitab to66votjale pdhjendatud otsuse
toode vastuvotmisest keeldumise kohta.



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
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Too6 tlileandmiseks tellijale esitab t00votja oma esindaja ja vastutava padeva isiku poolt
allkirjastatud iileandmise-vastuvotmise akti, mille tellija vaatab 14bi ja tagastab toovatjale
oma esindaja poolt allkirjastatult 5 (viie) toopédeva jooksul, vastuvotmisest keeldumise
korral esitab to6vatjale pohjendatud otsuse t60 vastuvotmisest keeldumise kohta.
Ehitustoode juhusliku hdvimise voi kahjustumise riisiko 1dheb to6votjalt iile tellijale t66
16plikul vastuvdtmisel tellija poolt.

Jooksev t60 vaheetappide vastuvott tellija poolt ei ole tellija poolt ehitustodde
vastuvotmise aluseks juhusliku hdvimise voi kahjustumise riisiko mottes.

Vaegtoode olemasolul kannab t66votja vaegtodde juhusliku hdvimise voi kahjustamise
riisikot kuni vaegtodde vastuvotmiseni tellija poolt.

12. To00 eest tasumise kord

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Tellija tasub t0ovotjale teostatud ehitustoode eest vastavalt todode jooksvale
vastuvotmisele ning to6votja poolt esitatavate arvete alusel. Tellija maksetidhtaeg on 15
(viisteist) toopdeva alates vastava arve kéttesaamisest tellija poolt.

Toovotja esitab tellijale igakuiselt kuu viimaseks toopdevaks aktid teostatud faktiliste
toomahtude ja maksumuse kohta. Nimetatud aktide aktsepteerimine vastavalt lepingu
punktile 11.2. Tellija poolt on t6ovotjale aluseks vastava arve esitamisele tellijale, mis
peab olema edastatud tellijale hiljemalt jargmise kuu 7 (seitsmendal) kuupéeval. Juhul,
kui t66votja ei ole esitanud tdhtaegselt eeltoodud akte voi arveid, litkkub nende esitamise
oigus edasi jargmise kuu samasse aega.

Viimane makse, mis ei tohi olla viiksem kui 15 (viisteist) % lepingu hinnast, sooritatakse
toovotjale 3 (kolme) toopdeva jooksul peale ehitusobjektile kasutusloa/kasutusteatise
saamist/kooskolastust.

Maksed sooritatakse tellija poolt t6ovotja pangakontole. ToovOtja esitab arve vaid
elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks
moeldud raamatupidamistarkvara voi raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub
ettevotjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

13. Garantii ja tagatised

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

To6votja annab tema poolt ja korraldusel teostatud ehitustoodele ja ehitisele vihemalt 24
(kahekiimne nelja) kuu pikkuse garantii. Nimetatud garantii tihtaeg algab ehitamise
10ppemise pédevast alates. Ehitamise 10ppemise paevaks on lepingu punktis 1 nimetatud
ja kirjeldatud t60 iileandmise-vastuvotmise akti allkirjastamise kuupéev tellija poolt.
To6 teostamise ja garantiiaja kestel ilmnenud voi tekkinud, to6votja poolt voi tema
korraldusel teostatud todde lepingutingimustele mittevastavused kdrvaldab to6vatja omal
kulul viivitamatult pdrast nende avastamist tellija poolt ja vastava teate saatmist
toovotjale. Tellija kohustub garantiitdo iile vaatama 3 (kolme) toopédeva jooksul.
Mittevastavuse korvaldamise tdhtaeg lepitakse poolte poolt kokku kahepoolselt
allkirjastatud garantiiaktis peale tddde mahu hindamist to6votja poolt.

Avarii vO1 tosise mittevastavuse korral asub toovOtja mittevastavusi korvaldama
viivitamatult.

Kui toovotja keeldub punktis 13.3 nimetatud aktile alla kirjutamast voi ei korvalda
eeltoodud mittevastavusi digeaegselt, on tellijal digus eeltoodud mittevastavused ise
korvaldada ning t66votja on kohustatud tellijale hiivitama koik nimetatud mittevastavuste
korvaldamisega seonduvad kulud vastavalt tellija poolt esitatud arvetele. ToGvOtja tasub
nimetatud arved 15 (viieteistkiimne) kalendripdeva jooksul.

Toovotja kohustub osalema garantiiiilevaatusel, mille toimumise aja lepivad pooled
kokku toode lileandmise-vastuvotmise akti vormistamisel.

Garantiitoode tileandmisel vormistab t60votja vastava akti, olles eelnevalt teostatud t66
iile vaadanud. Soltumata teostatud t66 iseloomust, kontrollib ja annab teostatud t66d
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tellijale iile lepingus fikseeritud t66votja esindaja. Tellija ei vota vastavaid toid vastu
toovotja alltoovotjalt voi toovatja esindajalt, kes ei ole lepingus fikseeritud toovotja
esindajana.

13.8. Juhul kui allto6vatja poolt teostatud todde garantiiaeg on pikem t6Ovotja garantiiajast,
jaédb ilmnevate mittevastavuste korvaldamisel tellija ees vastutavaks toovotja.

13.9. Pérast lepingus sétestatud garantiiaja 10ppu on pooltel oOigus esitada teineteisele
pretensioone vastavate hagi aegumise tihtaecgade piires.

14. Poolte vastutus

14.1. Toovotja vastutab lepingu mittetditmise vOi mittekohase tditmisega tellijale tekitatud
kahju eest, samuti on t60votja kohustatud tellijale hiivitama tellija poolt seoses t66votja
poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused. Tellija vastutab lepingu siiiilise rikkumise
eest ning on kohustatud to6votjale hiivitama lepingu siiiilise rikkumisega tekitatud kahju
ning to6vatja poolt tellija poolse lepingu siiiilise rikkumisega seoses tehtud kulutused.

14.2. Toovotjal on digus nduda telljjalt arvete mittetdhtaegse tasumise korral viivist 0,15%
tahtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripdeva eest (esitatud arvete alusel).

14.3. Tellijal on digus nduda t6ovotjalt leppetrahvi 1,5% t66de lildmaksumusest iga lepingus
satestatud 10pptahtaega tiletanud kalendripdeva eest. Tellijal on digus lepingust taganeda
voi leping tiles 6elda, kui toovotja viivitab lepingu lisas toodud ajagraafiku jérgsete toode
alustamisega voi valmimise ja iileandmisega 3 (kolm) nédalat.

15. Poolte esindajad ja kontaktandmed

15.1. Tellijat esindavad

15.1.1. Tellija esindaja, kes on volitatud lepingut tditma, muutma ja lOpetama
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-post
[Sisesta e-post];

15.1.2. Tellija esindaja (projektijuht), kes on volitatud lepingut tiitma ja juhtima ehitusprotsessi
objektil [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number]
e-post [Sisesta e-post];

15.1.3. Omanikujirelevalvet teostab [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]
tel [Sisesta number] , e-post [Sisesta e-post]

15.2. Toovotjat esindavad

15.2.1. Toovotja esindaja, kes on volitatud lepingut tditma, muutma ja Idpetama
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-post
[Sisesta e-post];

15.2.2. Toovotja esindaja (todde juht), kes on volitatud juhtima tdid ehitusobjektil ning
allkirjastama ehitusprotsessi operatiivseid dokumente (talle on antud digus allkirjastada
toovotja poolt Lepingu tiditmisega seotud dokumente, esindada toovatjat ehitusobjektil
toimuvatel koosolekutel, lepingu kestuse jooksul vastu votma tellijalt
projektdokumentatsiooni, samuti vastutab ta todohutuse eest lepingu ulatuses):
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-post
[Sisesta e-post];

15.2.3. Vastutav padev isik: [Sisesta ettevotte nimi, milles tdodtab pdhitddkohal],
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number]| e-post
[Sisesta e-post].

16. Teadete edastamine

16.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel vdi e-kirja teel poole lepingus mérgitud
e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima
teist poolt.
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16.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kittesaaduks alates teate edastamisele jargnevast
toopaevast.

16.3. Lepingust taganemise voi lepingu iilesiitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele
poolele esitatavad noudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on
vordsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on
taidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

17. Lepingu lIoppemine ja lIopetamine

17.1. Leping Iopeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on molemapoolselt tiielikult ja
nduetekohaselt tdidetud.

17.2. Tellija voib lepingu igal ajal olenemata pohjusest etteteatamistihtajata iiles 6elda. Sellisel
juhul on tellija kohustatud tasuma t66votjale lepingu iilesiitlemise momendiks faktiliselt
tehtud t66 eest. Lepingu iilesiitlemisel hiivitab tellija toovdotjale lisaks faktiliselt tehtud
t00 eest lepingu ennetidhtaegse iilesiitlemisega tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui 10
(kiimme) % lepingus ettendhtud t66votjale makstavast tasust.

17.3. Kui t66 tegemise kdigus selgub, et seda ei tehta nduetekohaselt, on tellijal digus médrata
toovotjale tdhtaeg puuduste korvaldamiseks, selle mittetditmisel aga kas lepingust
taganeda ja nduda kahjude hiivitamist, voi teha t66 jitkamine ja puuduste kdrvaldamine
iilesandeks kolmandale isikule to6votja arvelt.

17.4. Juhul, kui t66votja ei ole t6dd tellijale iile andnud hiljemalt 1 (ithe) kuu méddumisel
arvates kokkulepitud t60 iileandmise tdhtajast, on tellijal Oigus ilma toGvotjale
kokkulepitud tasu maksmata lepingust ithepoolselt taganeda ja nduda sisse lepinguga
ettendhtud leppetrahv ning tekitatud kahju.

18. Loppsitted

18.1. Koik lepingu muudatused joustuvad pirast nende allakirjutamist mdlema poole poolt
allakirjutamise momendist voi poolte poolt kirjalikult madratud téhtajal.

18.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige labirddkimiste
teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei onnestu lahendada poolte ldbirddkimistega,
lahendatakse vaidlus digusaktidega kehtestatud korras.

18.3. [Vali sobiv]

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija Toovotja

Riigimetsa Majandamise Keskus [Sisesta juriidilise isiku vo1 FIE nimi]
Registrikood 70004459 Registrikood [Sisesta registrikood]
Mobisa/3 Sagadi kiila, Haljala vald, [Sisesta aadress]

45403 Liaédne-Viru maakond Tel [Sisesta number]

Telefon 676 7500 E-post [Sisesta e-post]

E-post rmk@rmk.ee

[Vali sobiv] [Vali sobiv]

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]



