



**Tingmärgid projekteeritud:**

- 10kV ohuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Projekteeritud mastalajaam
- Maandus
- Võsa raadamine

**Tingmärgid olemasolevad:**

- 0,4 kV ohuliin
- Drenaaž
- Sidetrass
- 0,4 kV maakaabel
- Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus  
 l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist  
 H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)  
 a - toe/tõmmitsa kinnituskauus põhitraaversist

Märkus: Kindlustamaks järelvalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduametis Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt		Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine II etapp Lääneranna vald Pärnu maakond				Tellijä	
LEONHARD WEISS		Asendiplaani vaated 1-5				Enefit Connect OÜ	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001		Joonise nr	IP4908-1			Joonise nr	IP4908-1
Projekteeris	Karl M Põidsam	04.2023	+372 59002453	Möötkava	M 1: 1000		
Kontrollis				Staadium	Tööprojekt		
Projektijuht				Keel	Leht	Lehti	
				EST	2	5	