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1 ÜLDOSA 

1.1 Sissejuhatus projekti 

Käesoleva projektiga on lahendatud valgustuse projekteerimistööd Viljandi maakonnas, Viljandi vallas 
järgnevates piirkondades: 
Kolga-Jaani alevik, Viljandi mnt 1a; 
Saarepeedi küla, Videviku tee 1a; 
Heimtali küla, Ridaelamu tee; 
Ramsi alevik, Turba tee; 
Paistu küla, Kase allee. 
 
Projekt käsitleb tänavavalgustuse tugevvoolu elektripaigaldist. Antud projekti osaga lahendataks 
sõidutee valgustus.  
 
Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde 
teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega s.h. ehitusaegsete ajutiste 
tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. 
 
Töövõtja võib kooskõlas tellija esindajaga asendada projektis esitatud seadmeid ja materjale 
samaväärsetega ning kooskõlas teiste süsteemide paigaldajatega muuta kaabelduse trasseeringut. 
 
Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Ehitustööde teostamisel 
tuleb arvestada kooskõlastuste tabelis esitatud märkustega. 
 
Kaevetööde toimumisel kinnistute piiritähiste lähialal tuleb ehitustööde teostajal arvestada piiritähise 
kahjustamise korral taastamiseks vajalike töödega ning kinnistu omanikule vastav akt saata ühe kuu 
jooksul peale tööde lõpetamist. 
 
Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkida võivate ajutiste võrgukonfiguratsioonide 
materjalidega. 
 
Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. 
 
Tööde alustamisel informeerida asjassepuutuvate tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täosustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ning kutsuda kohale trassi valdaja poolne  esindaja. 
 
NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 
 
Valgustusmastide paigaldamisel kärpida vajadusel puude oksi ning puude raiumine näha ette vastavalt 
asendiplaanil toodud kohtades. 
 
Geodeesia tehtud Aabenest OÜ poolt 27.04.2025, töö nr. 26050G. Koordinaadid on L-EST97 süsteemis, 
kõrgused EH2000 süsteemis. Geoloogilised uuringud puuduvad. 

1.2 Normdokumendid 

Projekteerimisel kasutatud olulisemate standardite nimekiri: 
 
• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad; 
• CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016, Teevalgustus, Osa 1. Valgustusklasside valiku juhised; 
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• EVS-EN 13201-2:2015,  Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded; 
• EVS-EN 13201-3:2015,  Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine; 
• EVS-EN 13201-4:2015,  Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid; 
• EVS-EN 12464-2:2014, Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad; 
• EVS-EN 60598-2-3, Valgustid. Osa 2: Erinõuded.  Lõik 3: Valgustid teede ja tänavate 
valgustamiseks; 
• EVS 935-1:2024, Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1 „Kvaliteedi 
üldnäitajad ja juhisväärtused“ 
• EVS 935-2:2024, Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2 „arvutamine 
ja mõõtmine“ 
• EVS-EN 50110-1:2023, Elektripaigaldise käit; 
• EVS-HD 60364, Madalpingelised elektripaigaldised; 
• Standard EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019, Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 
„Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest“; 
• EVS-HD 60364-5-52:2011/AC:2023, Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 
„Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud“; 
• EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022, Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 
„Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine kaitsejuhid ja kaitse- 
potentsiaaliühtlustusjuhid“; 
• EVS-HD 60364-7-714:2012, Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: „Nõuded 
eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised“; 
• EVS-EN 61439, Madalpingelised aparaadikoosted; 
• EVS-EN 60529, Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood); 
• EVS-EN 61140, Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
• MTM määrus nr 97, Vastu võetud 17.07.2015, RT I, 05.07.2023, 292 , jõustunud 08.07.2023.a. 
Nõuded ehitusprojektile 
• EVS 932:2017 Rajatise ehitusprojekt 

• EVS 932:2017 (EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt (asendiplaani tehnovõrkude osa 
projektdokumentatsiooni detailsuse osas)) 

 
• Transpordiamet „Riigiteede valgustuse kavandamine“, kinnitatud 17.05.2024; Nõuded 
tehnovõrkude ja rajatiste teemale kavandamisel MA 2018-015. Nõuded tehnovõrkude teemaale 
paigaldamise kavandamisel.  
• ISO/CIE TS 22012:2019 (CIE 154:2003) Valgus ja valgustus. Hooldeteguri määramine. 
Määramisviis 
• Elioni (Telia Eesti AS) nõuded liinirajatistele: „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud 
kaitsemeetodid liinirajatiste säilitamiseks“ (kehtiv alates 01.05.2013); 
• Elioni (Telia Eesti AS) nõuded: „Nõuded Elion Ettevõtted AS liinirajatiste säilitamiseks ja 
ümberpaigutamiseks riigimaanteede projekteerimisel“ (versioon 01.11.2006); 
• Elektrilevi OÜ võrgustandardid. 
 
Projekteerimisel kasutatud olulisemate õigusaktide nimekiri: 
 
• Ehitusseadustik; 
• Seadme ohutuse seadus RT I 10.02.2023; 
• Majandus- ja taristuministri määrus 25.06.2015 nr. 73, RT I, 03.02.2022, 20 , jõustunud 
06.02.2022.a.   „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 
tähistusele esitatavad nõuded“. 
• Teede- ja Sideminister määrus 28.09.1999 nr. 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“. 
 
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaantud versioon. 

1.3 Muinsuskaitse 

Projekteerimispiirkonda jäävad kinnismälestised: 
14737 Heimtali mõisa park, 19. saj. 
14595 Paistu kirikuaed, 13.-19. saj. 
 
Tööde läbiviimisel välistada mälestiste kahjustumine: 



Viljandi valla tänavavalgustuse projekteerimine 

OÜ Keskkonnaprojekt. Töö nr. 3679 

Põhiprojekt Tartu, 01.06.2026 

TARTU 2026 
 
KOOSTAS:  
ROBERT PUTNIK 

 4 | 19 OÜ KESKKONNAPROJEKT 

 
 

• Kaevetöödel ei tohi kahjustada pargistruktuure sh haljastust, aedasid, teid/platse. Puude võra 
tsoonis vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad puude juurte 
ainevahetust. 
• Säilitamisele kuuluva haljastuse lähistel on raietöödel välistatud kändude juurimine. Kännud tuleb 
lõigata maapinna lähedalt sirge lõikega või freesida maapinna lähedalt ja pinnasega katta. 
• Kui tehnovõrkude rajamisel on vaja haljastust piirata, siis mälestise alal tuleb giljotineeritud lõiked 
korrastada maapinna lähedalt sirge lõikega (mootorsae abil). Puud tuleb liinikoridorist raiuda 
tervikuna – ei ole lubatud jätta kasvama osaliselt giljotineeritud tüvedega või võradega puid. 
• Raie ala mälestise alal ja kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. Eemaldada mälestiselt ja 
kaitsevööndist raiematerjal. Oksad, mille raiealalt ära transportimine ei ole majanduslikult mõistlik 
tuleb põletada. Põletamiskoht planeerida mälestise ja soovitatavalt ka mälestise kaitsevööndi alalt 
välja. 
• Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Pinnas tuleb kaablikaevise täitmisel 
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke, täitematerjali tihendada kuni 30 cm paksuste kihtide 
kaupa. Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke 
jäätmeid, umbrohtu ja/või kive. Kasutada ei tohi külmunud pinnast. 
• Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. 
Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga, 
teekatete puhul kasutatud materjaliga identselt. 
Mälestiste alal on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja 
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool 
mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Kase allee kaevetöödel Paistu kirikuaia lähedal tuleb arvestada 
matuste paljandumise võimalusega (muuhulgas terviklikud luustikud). Muinsuskaitseseadusest 
tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama 
sellest Muinsuskaitseametile. 
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Tehnilised nõuded valgustidele. 
 

1.1. Valgustite välisdisain peab olema piirkondade lõikes sarnane, tagamaks tänavavalgustuse 
tervikliku väljanägemise.  

1.2. Valgusti peab olema kergelt hooldatav. 

1.3. Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 Eesti kliima 
teatmik ehitajatele). 

1.4. Valgustite kaitseaste peab olema vähemalt IP66. 

1.5. Valgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti väikese massi ja hea 
soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 

1.6. Valgusti löögikindlus peab olema vähemalt IK08, 

1.7. Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi sisaldavaid 
seadmeid, s.t. peab olema passiivjahutus. 

1.8. Valgustid ja juhtimisseadmed peavad töötama keskkonnatemperatuuril -40°C kuni +50°C. 

1.9. Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 80. 

1.10. Valgusti cosφ peab olema minimaalselt 0,80. 

1.11. Valgustis peab olema rakendatud konstantse valgusvoo funktsioon (CLO). 

1.12. Valgusti tootjagarantii peab olema ≥ 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab tagama 
varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 

1.13. Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 
sertifitseerimislabori (www.iecee.org/cbcheme/html/cbmtacceptance.htm#ns) märgis. 

1.14. Valgusti tööiga peab olema ≥ 100 000 tundi. 

1.15. Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi vähemalt 180 – 277 V. 

1.16. Tänavavalgusti valgusviljakus peab olema värvsustemperatuuril 3000K puhul vähemalt 
100lm/W. 

1.17. Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe ei tohi olla suurem kui 400 K; 

1.18. Peavad olema lisatud valgusti Eulumdat arvutusfailid. 

1.19. Valgustiga esitada kõik olulised parameetrid (vt IEC / PAS 62722 dokumente): valgusti 
algvalgusvoog, hooldevalgusvoog, fotomeetriline kood, valgusti valgusviljakus, polaardiagramm, 
valgusti keskkonnatemperatuur, tõrkeprotsent, valgusti tööiga, valgusti valgusvoo hooldeväärtusel 
põhinev tööiga, leedmooduli eluiga ja lisatud mõõtelabori nimetus. 

1.20. Kõik valgustid tuleb tellida koos toitekaabliga, mis ulatuks metallmastide puhul masti alla 
teenindus luugini ja puitmastide puhul peab UV- kindla toitekaabli pikkus võimaldama teostada 
ühendust masti tipus paigaldatava kaitsmekomplektiga. 

1.21. Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud liig- ja impulsspingete eest. Täiendava 
liigpingekaitse seadme näitajad peavad olema järgmised: nimilahendusvool In ≥ 5 kA ja -pinge ≥ 10 kV, 
maksimaalne Impulssvool Imax ≥ 10kA ja kaitsetase Up ≤1,5kV. 

1.22. Valgustite liiteseadised peavad olema tootjatehase poolt eelhäälestatud nii, et valgusvoo 
dimmerdamine toimub 3-astmeliselt (100% - 70% - 30% - 70% - 100% ).Väiksema kui 2000 lm (valgustist 
väljuv neto-valgusvoog) valgusteid ei hämardata. 

1.23. Valgusti peab omama tootja poolt väljastatud korrektset eesti- ja/või inglisekeelset paigaldus- 
ja hooldusjuhendit. Hooldusjuhend peab andma selged juhised valgustile lubatud puhastusmeetmete 
kohta ning muud seadme kasutamisel vajalikku informatsiooni. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
seadustest. 
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Valgustid seadistada vastavalt DD3/DDF3 dimmerdusgraafikule (avatud protokolliga). 

sisselülimine – 19.00 – valgustite võimsus 100% 

19.00 – 23.00 - valgustite võimsus 70% 

23.00 – 05.00 - valgustite võimsus 30% 

05.00 – 07.00 - valgustite võimsus 70% 

07.00 – väljalülimine valgustite võimsus 100% 

Toite sisse/välja lülitus juhtkilbist toimub astrokellaga. 

Kolga-Jaanis valgusteid ei dimmerdata. 
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2 VALGUSTUSE TEHNILINE LAHENDUS 

2.1 Valgustehnilised arvutused 

Valgustehnilised arvutused on koostatud programmiga Dialux, tulemused on välja toodud projekti 
lisades. 

Valgustusklasside ja kasutustegurite valik on tehtud arvestades järgmisi tegureid: 
 

• Valgustusklassidest tulenevad tegurid 
• Säilivustegurid 

• Teekatte tüübist tulenevad tegurid 
 
Valgustuslahendus on projekteeritud selliselt, et see ei häiriks valgusreostusega. Kõik valgusallikad on 
vastavuses fotobioloogilise ohutuse standardi EVS-EN 62471:2008  nõuetele (aktsepteeritavad klassid 
on RG0 (exempt group) ja RG1 (risk group 1)). 

2.1.1 Valgustusklassid 

Valgustusklasside määramisel on lähtutud standardist CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016. Arvutuse 
arvestuslik piirkond on määratud tee asfaltkatte servadega. 

Saarpeedi, Heimtali, Ramsi valgustusklassiks on M6. 

Paistu valgustusklassiks on M5. 

2.1.2 Säilivustegurid 

Projektis on määratud valgustite hooldustegur vastavalt standardile ISO/CIE TS 22012. 

Säilivustegur üldtänavavalgustuse valgustitele tavatingimustel: 

fM = fLF x fS x fLM x fSM = 0,81. 

fLF = 0,9.  

fS = 1,00 (projektis rakendatakse üksikasendusviisi, st. valgustite või valgusallikate tõrke korral nende 
kohest asendamist samaväärsete parameetritega valgustite või valgusallikatega). 

fLM = 0,9 (tingimustega: ekspluatatsiooni periood on 3 aastat, valgustite kaitseklass on IP6X, valgustil 
on lame klaas, ümbruse saastatuse tase on madal) vastavalt ISO/CIE TS 22012:2019 (CIE 154:2003). 

fSM = 1,00 (pindade hooldetegur: vajalik sisepaigaldistes ning tunnelite ja maa-aluste paigaldiste 
korral. Muudes välispaigaldistes fSM = 1,00) 

Arvutustes kasutatud säileväärtused on vastavad järgmistele valgusti tööea parameetritele : 

 L80B10  > 100 000 tundi; 

2.1.3 Teekattetegurid 

Kuna kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduse andmed puuduvad, ei ole teada ka täpne katte 
peegelduse väärtus (Reflection table). 

Vastavalt CIE soovitustele (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces and Lighting), kasutatakse käesolevas 
projektis peegeldustabelit C2,  mis katab tabelid  R2…R4. (vt ka 1999.a, CIE Publication 13x-1999 Road 
Surface and Road Marking Reflection Characteristics). 
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2.2 Valgusti 

Projektis on ette nähtud kasutada Vizulo Micro Martin valgusteid. Valgustid mida kasutatakse on 
võimsusega 15-65W. 

Kolga-Jaani - Vizulo Micro Martin 65 W 16 LED 6000937427 MRUE 065 730 L35 AA016. Valgusti kõrgus 6m 

Saarepeedi - Vizulo Micro Martin 30 W 8 LED 6000937032 MRUE 030 730 L19 AA008. Valgusti kõrgus 6m 

Heimtali - Vizulo Micro Martin 15 W 8 LED 6000937043 MRUE 015 730 L22 AA008. Valgusti kõrgus 6m 

Ramsi – V1. Vizulo Micro Martin 30 W 8 LED 6000937032 MRUE 030 730 L19 AA008. Valgusti kõrgus 6m 

V2. Vizulo Micro Martin 45 W 16 LED 6000937408 MRUE 045 730 L22 AA016. Valgusti kõrgus 8m, 
L-konsool 1m 

Paistu - Vizulo Micro Martin 45 W 16 LED 6000937408 MRUE 045 730 L22 AA016. Valgusti kõrgus 8m, L-
konsool 1m 

2.3 Juhtimissüsteem 

Projekteeritud valgustuslahenduste elektritoited on ette nähtud olemasolevate lülitus- jaotusseadmete 
baasil. Lähtuda asendiplaanidel ja skeemidel toodud informatsioonist. 

Kolga-Jaani – toide võtta olemasolevast võimla seina ääres olevast jaotuskeskuse (generaatori 
ümberlülituse) kilbist. Sinna kilpi rajada valgusti juhtimine vastavalt kilbijoonisele. Tellija soov on 
välisvalgustus juhtimissüsteem mahutada olemasolevasse jaotuskeskuse kilpi. Kohapealse vaatluse 
käigus on projekteerija seisukoht, et seadmete mahutamine olemasolevasse kilpi ei pruugi olla 
teostatav ning võib tekkida vajadus uue kilbi paigaldamiseks olemasoleva kõrvale või asendada 
olemasolev kilp suurema kestaga. Projekti lisades on välja toodud pilt olemasolevase kilbi sisust.  

Saarepeedi – toide võtta olemasolevast valgusmastist (asendiplaanil ja skeemidel O1). 

Heimtali - toide võtta olemasolevast valgusmastist (asendiplaanil ja skeemidel O1). 

Ramsi - toide võtta olemasolevast tänavavalgustuse elektrikilbist. 

Paistu - toide võtta olemasolevast valgusmastist (asendiplaanil ja skeemidel O1). Olemasolevas 
juhtimiskilbis vahetada F2 C20 kaitseseade B20 kaitseseade vastu. 

2.4 Valgustusmastid 

Metallmastide puhul näha ette koonilised tsingitud metallmastid.  Mastide kõrguse valikul on arvestatud 
masti sobivust konkreetsesse keskkonda, olemasolevat ja perspektiivset teevalgustust. Võimalusel 
kasutada tänavavalgustust ühiskasutuseks, näiteks kõnnitee valgustuseks ja liikluskorralduseks. 
Metallmastide asukoha valikul arvestada teede mehhaniseeritud koristusvajadusega (s.h. lumekoristus) 
ja takistusega (haljastus, kinnistute sissesõiduteed jms). 
Metallmastidesse paigaldada valgusti niiskuskindel kaitse- ja ühendusarmatuur, kaablite 
transiitühendused. 
 
Mastid paigaldada vastavalt projektis esitatud asendiplaanidele. 
 
Mastid peavad kannatama valgusti koormust ning neile peab saama paigaldada vajadusel täiendavalt 
tänavasilte, liikluskorraldusvahendeid ja  dekoratiivelemente nt lilleampleid.  
 
Valgustite konsool-ja kronsteinkinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi konsoolil/kronsteinil 
ka tugevate tuulte korral. 
 



Viljandi valla tänavavalgustuse projekteerimine 

OÜ Keskkonnaprojekt. Töö nr. 3679 

Põhiprojekt Tartu, 01.06.2026 

TARTU 2026 
 
KOOSTAS:  
ROBERT PUTNIK 

 9 | 19 OÜ KESKKONNAPROJEKT 

 
 

Tänavavalgustuse koonilised kuumtsingitud terasest torumastid paigaldatakse tüüpsetele raudbetoonist 
vundamentidele. Jaland paigaldada tihendatud killustikalusele. Jalandi peale paigaldada kummitihend. 
Postide jalandid paigaldada nii, et posti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid ligipääsetavad 
asfaltkatet lõhkumata. Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 10cm (max hälve lubatud +/-
5cm). 
Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 1m raadiuses jalandist peab olema tasane või 
ühtlaselt langev/tõusev maapind. Kraavide juures tagada kraavi süvendi säilimine. 
Postide ja jalandite tellimisel tuleb arvestada, et postid, jalandid ja kummitihendid peavad sobima 
omavahel (sh kinnitusdetailid, kummitihendite läbimõõdud ja muu). Mastijalandid peavad olema 
komplektsed ja varustatud kõigi posti fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate kinnitustarvikutega (sh 
komplektis poltide ja poldiava korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest reguleerimispolte. 
 
Valgustid ühendada toiteliinile vaheldumisi (järjekorras L1,L2,L3), tagades sellega faaside ühtlase 
koormamise. Lampide ühendamiseks metallmastides kasutada juhet 3x1,5. 
 
Kõikidesse mastidesse on ette nähtud ühenduskomplekt valgusti kaitseaparatuuri paigaldamiseks 
valgusti ja kaablite ühendamiseks.  
 
Postide paigutamisel on arvestatud lumekoristusega ja tänavate hooldusega. Selleks on postid ette 
nähtud paigaldada haljasribadele, võimalikult tänava ühte äärde, tänava ja kõnnitee vahelisele alale 
jne.  
 
Kõik paigaldatavad valgustusmastid/valgustid tähistada ilmastikukindla graveeritud sildiga. Kasutada 
näiteks tinast või plastist silte, millel on kirje peale märgitud valgustusmasti/valgusti tähisega. 
Tähistamine ja tähised eelnevalt kooskõlastada valgustusvõrgu haldajaga (KOV). 
 

2.5 Kaablite paigaldus 

Valgustuse liinid, mis on ette nähtud ehitada maakaabliga, tuleb maakaablite otsad varustada 
termokahanevate otsamuhvidega. Kaabli ristlõike valikul on arvestatud perspektiivse koormuse 
juurdelülitamise võimalusega. 
 
Kolga-Jaani – AXPK4G16 
Saarepeedi - AXPK4G25 
Heimtali – MCMK-4x10/10  
Ramsi - AXPK4G25 
Paistu - AXPK4G25 
 
Kõik valgustuse maakaablid kaitsta kaevikus eraldi kaablikaitsetoruga täies ulatuses (toru läbimõõt 75 
mm, roheline), kaablist 20-30cm kõrgemale paigaldada märke-hoiatuslint. Asfalteeritud teede ja 
mahasõiduteede alla jäävad valgustuskaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele ja kaitsta kaevikus 750N 
kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses paigaldada kaabel 0,7m sügavusele ja kasutada 450N toru. 
Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil suundpuurimist, siis peab kasutama 
kaablikaitsetoru 1250N. 
 
Kinniselt paigaldatavate lõikude puhul määrata olol. trasside sügavused kohapeal kutsudes kohale 
võrguvaldajate esindajad. Ehitajal vajadusel koostada või tellida tööprojekt, kus lahendatakse 
detailselt kinniselt paigaldatavate lõikude lahendused olol. tehnovõrkudega ristumisjooniste näol. 
 
Juhtimiskilpi ning valgustusmastide sisse paigaldada uutele maakaabli otstele kaablilipikud.  
 
Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed:  
1. Kaabli algus- ja lõpupunkt;  
2. Kaabli tootemark;  
 
Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused  ja rööpvahekaugused ristumistel teiste 
kommunikatsioonidega nähakse ette  vastavalt standarditele ja normidele, mis on toodud käesoleva 
projekti peatükis 1.4 „Normdokumendid“. 
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Ristumistel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi- ja 
soojatorustikud) tuleb kohale kutsuda võrguvaldajate esindajad. 
 
Projekteeritud kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus. 
Ristumine olemasoleva tehnovõrguga teostada selle tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni 
pidada nõutavast kujast või ei nõuta teisiti. Vajadusel toestada olemasolevad side- ja elektrikaablid 
kaevetööde ajaks. Kui kaevamistööde käigus selgub, et maaalused kommunikatsioonid paiknevad teisiti 
kui geoalusel märgitud, siis teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kaevamistööd 
teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi. 
 
Kaugkütte ristumisel, valgustuse kaabel ristub kaugküttevõrguga  selle peal, vahekaugusega 0,2m 
torustiku isolatsioonist kaabli kaitsetoru seinani. 
 
Truubi alt läbimineku korral kaabli min sügavus min. 1,0m truubi põhjast. Truubist läbiminek 
elektrikaabliga keelatud.  
 
Kaablite kaevesse paigaldamisel ja kaablikraavi täitepinnasega täitmisel tuleb järgida Elektrilevi OÜ 
0,4-20kV võrgustandardit. 
 
Kui kaevetöid tehakse mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas ning kaevetööde käigus 
avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või 
kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul 
ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametit ja valla- või linnavalitsust. 
 
Kaevise laius peab võimaldama kaabli (-te) ja kaablikaitsetoru (-de) takistuseta paigaldust, 
täitepinnasega (ei tohi sisaldada kive ega tükke, mille läbimõõt on üle 20mm) täitmist, pinnase 
tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi paigaldamist, käsitsi kaevamisel ka töötaja ohutut liikumist kaevise 
põhjal. Kaablikaeviku pealtlaius määratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral 
pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada. 
 
Kaablikraavi täitematerjalina võib kasutada Elektrilevi OÜ standardis Jtar 1 tabelis „Tagasitäiteliiva 
struktuuri läbilõige“  toodud struktuuriga liiva.  Kaabli kaevis täita täitepinnasega, mis valdavalt ei 
sisalda üle 20mm suuruseid kive/tükke. Täitmisel pinnas tihendada toru (-de) ümber arvestades pinnase 
hilisemat vajumist. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98.  
 
Kaablikaitsetorud peavad vastama  standardile EVS-EN 50626-1:2023 (EN-EVS 61386-24:2010) „Maa-
alused paigaldustorusüsteemid isoleeritud elektrikaablite või sidekaablite kaitseks ja käitlemiseks. Osa 
1: Üldnõuded“. Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama läbimõõduga painduva toru vastu. 
 
Peale maakaablite paigaldamist teha elektrivarustuse liinide ja maandusseadme teostusjoonised. Peale 
kaevetööde lõppu tuleb ehitajal teostada katete taastamine. 

2.5.1 Rakendatavad meetmed töötamiseks Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis 

 
Enne tööde algust kohale kutsuda Boftel Eesti järelvalvetöötaja sideliinirajatiste asukoha 
mahamärkimiseks looduses. Sideliinirajatiste täpne asukoht ja sügavust teha kindlaks käsitsi 
lahtikaevamise teel ehitustööde Töövõtja poolt. Sideliinirajatiste kaitsetsoonis teostada kaevetöid 
käsitsi. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 
843:2016 nõuetega. Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste 
eest ning varguse vastu (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse karprauast 
toestust, koormarihmasid vms). 
Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks ja vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul. Ehitus- ja kaevetööde käigus siderajatiste 
lõhkumisega seotud kulud (taastamine, kahjunõuded) kannab ehitustööde Töövõtja. 
Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni läbitavuse kontroll 
ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste 
ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 
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Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku paragrahv 70 ja 78 
nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73, RT I, 03.02.2022, 20 , jõustunud 
06.02.2022. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja 
funktsionaalsuse. 

2.6 Pinnasekatete taastamine ja demonteerimine 

Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (munakivikatend, 
kõnniteeplaadid, äärekivid jne.) vastavalt: Majandus ja kommunikatsiooni-ministri määrus 03.08.2015 
nr.101, RT I, 20.11.2020, 3 , jõustunud 23.11.2020.a.  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – Riigi Teataja. 
 
Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku 
tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel).  
 
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 
 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, 
kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus.  
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele 
seisukorrale. 

2.7 Kaitse ja maandamine 

Objekt on projekteeritud vastavuses Eesti standardiga EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 „Ehitiste 
Elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“. 
 
Kordusmaandused, mis vastaks maandustakistusele ≤100 Ω ehitada vastavalt joonistel, kaabliskeemidel 
toodud  valgustusmastidesse ja juhtimiskilpidesse.  
 
Tänavavalgustuse elektrivarustuse juhistikusüsteem TN-C. Mastides juhistikusüsteem on TN-C-S. Kõik 
lisaks ühendatud tarbijad (lisavalgustid jm.) tuleb ühendada samuti TN-C-S süsteemi järgi. 
 
Heimtalis kasutusel TN-S süsteem. Selles piirkonnas jätkata TN-S juhistikusüsteemi kasutamisega. 
 
Kõik välisvalgustuse metallmastide metallkorpused tuleb maandada. Maanduspaljasjuhe paigaldada 0,7 
m sügavusele. Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67 V ja puutepinge 
Up≤50 V. Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmised 
kaitseviisid: 
 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate 
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele. 
 
Käesolev projekt näeb ette elektriseadmete kaitsmist liigpingete eest. Vastavalt standardile IEC 62305-
2 õhuliinide olemasolul ja äikese otselöögi riski olemasolul, peab juhtimiskilpides kasutama 
liigpingekaitset „Type-1“ ning jaotuskilpides „Type-2“. Vastavalt standardile IEC 60364-4-44 tuleb 
elektronseadmete kaitsmiseks liigpingete eest kasutada I impulsi taluvuskategooria liigpinge 
kaitseseadet. Liigpinge kaitseseadmed paigaldatakse vastavalt kilbiskeemile kõigile juhtimiskilbi 
jõulattidele. 
 
Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid AXPK ühendada TN-C süsteemi. Maandatakse 
kõik metallkonstruktsioonid omaette isoleeritud maandusjuhtmega. I klassi valgustid ühendada TN-C-S 
süsteemi. Seadmeid ei tohi maandada rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab teise 
seadme maanduse. Magistraalkaablite PEN ja valgustite PE soonte kesta värvus on kolla-roheline. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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Tänavavalgustuse skeemil näidatud valgustusmastide juurde on ette nähtud paigaldada 
kordusmaandused. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kolmest 3-m FS-tüüpi elektroodist ning 
horisontaal -osast, mis paigaldatakse kaablikraavi. 

2.8 Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend 

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised. 
Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud 
seadmete ja vahendite kohta  pärast tööde lõppu välja juhised. 

2. Elektriseadmete ülevaatuse ja  remondi tähtajad ning mahu määrab objektile 
kinnitatud käidukorraldaja (B-pädevus), kes korraldab ka elektripaigaldise korralist 
kontrolli. 

3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised. 
4. Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt 

normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi. 
5. Projekteeritud elektripaigaldisele tuleb teostada korraline audit vähemalt 1 kord 15 

aasta jooksul, mille käigus: 
* hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori 

mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust 
seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele; 

* tõendatakse nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise vastavust seadme ohutuse 
seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. 

6. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist 
mõlemast  liini otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahtiühendamisel tuleb 
rakendada nõuetekohased ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku 
pingestamist, mis tahes võimalikust toiteallikast ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu 
sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada kilpide uksed. Enne tööle 
asumist peab toimuma paigaldise pingetuse kontroll. 

7. Lampe ja nende väljavõetavaid liiteseadiseid (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust 
mööda pingevabalt. Kui seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, võib lampe ja 
liiteseadiseid vahetada ka pinge all. Pingetuks tehtud paigaldisi tuleb katsetada 
pingevaba töö nõuete kohaselt. 

8. Maanduspaigaldise takistust tuleb mõõta mastidel, millel on lahklüliti, trafo või 
hargnemine vähemalt 1 kord 5 aasta jooksul. 

9. Trassi tuleohutuse seisundi ja mastide ümbruse kontrollimine võimalike tulekahjude 
tsoonis 1 kord aastas kevadel. 

10. Trassi puhastus võsast puudest – 1 kord 3-6 aasta jooksul. Mädanenud mastide, 
purunenud isolaatorite, juhtmete remont, maanduste remont jne. tuleb teha vastavalt 
vajadusele ülevaatus tulemustele toetudes 

13. 0,4 kV kaabelliini perioodiline päevane ülevaatus - 1 kord 3 aasta jooksul. Ülevaatuse 
käigus vaadata kaabelliini trassi; kaablilipikute; kaabli armatuuri; juhtmete kinnituste 
ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu. 

 
Kõiki paigaldatud valgusteid mastidel teenindada autotõstukiga. 
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3 MADAL- JA KESKPINGETRASSID 

3.1 Olemasolevad MP- ja KP-trassid 

Antud projektiga haaratavas alas paiknevad Elektrilevi OÜ keskpinge ja madalpinge maakaablid ja 
õhuliinid. 

3.2 MP- ja KP-trasside kaitsemine 

Antud projektiga haaratavas alas paiknevad Elektrilevi OÜ keskpinge ja madalpinge maakaablid ja 
õhuliinid. 

Liinirajatiste ehitusalal tagada pärast tööde lõppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sügavused ja 
kujad. 

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab 
tehnovõrgu sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada olemasoleva tehnovõrgu alt, kui 
pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või ei nõuta teisiti. 

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 
  0,5 m - soojustrass 
  1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon  
  0,5 m – sidetrass 
  1,0 m – gaasitrass 
  0,2 m – elektrikaablid 
  2,0 m - drenaažitorud 
Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 
  0,2 m - soojustrass 
  0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon   
  0,2 m – sidetrass 
  0,3 m – gaasitrass 
  0,2 m – elektrikaablid 
  0,5 m – drenaažitorud 
 
 

4 DRENAAŽITORUD 

4.1 Olemasolevad drenaažitorud ja nende kaitse 

Kuna drenaaži asukoht plaanil on orienteeruv, siis teha surfimise teel kindlaks drenaažitorude täpne 
asukoht ja sügavus. Drenaaži vahetus läheduses teostada töid käsitsi. Drenaažitorude lõhkumisel 
tuleb need nõuetekohaselt taastada. Dreeniotste vigastamise korral tuleb need settekindlalt 
tamponeerida. 
Peale ehitustöid peab maaparandussüsteem jääma toimima! 
 
Minimaalsed kujad drenaažitorude puhul: 
Ristumisel 0,5 m (kaabli ristumisel drenaažitoruga tuleb kaabel paigaldada torust 0,5 m allapoole) 
Rööbiti kulgemisel 2,0 m. 
 
Drenaažiga seotud tööd kajastada ehitustööde päevikus või kaetud tööde aktides, lisaks teha pildid 
teostatud ühendustest. 
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5 TÖÖKIRJELDUSED 

5.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 
tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad Töövõtja 
poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt 
esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 
 
Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 
teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle 
vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 
 
Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde 
organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi 
meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete 
rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
 
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

5.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  
 
Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 
 
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  
 
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega.  
 
Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
 
Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  
Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  
Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 

5.3 Olemasolevate ehitisete ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele 
ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  
 
Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt 
volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja 
vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 
Töövõtja omal kulul. 
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Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 
rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate 
poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 
 
Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate 
kuludega. 

5.4 Haljastuse kaitsmine 

(1) Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 
pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. 
(2) Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala 
piiri ajutise piirdeaiaga. 
(3) Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse 
kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 
(4) Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 
(5) Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. 
(6) Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis 
välistab pinnase tihenemise. 
(7) Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt 
väljastatud kirjaliku loa alusel. 

5.5 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

5.6 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 
koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 
personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik 
või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse 
kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 
 
Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset 
teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab 
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja 
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist 
olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 
- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 
võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
- liikluskorraldust  
 
Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 

5.7 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest.  
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5.8 Teede-ehituse osa 

5.8.1 Teetööde üldised tehnoloogianõuanded 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.   

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:  

• Linnatänavad. EVS 843-2016; 

• Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid ja juhised alarubriikides 
Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud juhised, juhendid, 
nõuded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri määrused; 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 määrus nr 101 
(RT I, 20.11.2020, 3); 

• „Tee projekteerimise normid“, Kliimaminister 17.11.2023 määrus nr 71 (RT I, 22.11.2023, 9); 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“: 

 Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori korraldus 16.04.2021 nr 1.1-3/21/162; 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis:  

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/ehitus-ja-remont#5 

 

• „Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2“, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
30.04.12 käskkirjaga nr 0167; 

• „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 

• „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1340:2003 AC:2006; 

• „Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1338:2003 AC:2006. 

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).  

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 
kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades 
vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 
kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” 
Teede-ja sideministeeriumi kehtivatele määrustele.  

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 
tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt TSMm nr. 66. Teised 
kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 
Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning 
põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada 
olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu 
ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee 
kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal.  

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 
pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia 
ja kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid 
peavad olema tõendatavad. 

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/korraldus.pdf
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/ehitus-ja-remont#5
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5.8.2 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 
taristuministri määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” nõudeid. Vastu võetud 
13.07.2018 nr 43, RT I, 19.07.2018, 12 , jõustunud 01.01.2019.a.  

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 
olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

5.8.3 Liikluskorraldusvahendid 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele 
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 613:2023 
“Liiklusmärgid ja nende kasutamine”). 

5.8.4 Kaeviku tagasitäide 

Kaablikaitsetorude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel 
tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse kivises pinnases 
liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse.  

Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul 
vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et 
saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 

5.8.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel 
ja kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

5.8.6 Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 

Killustikalusel INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla 
seejuures väiksemad kui 140Mpa kõnniteel ja 170MPa sõiduteel. 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või 
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, 
vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu 
laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki- ja põikvuugid 
krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm 
paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

Asfaltsegud. 

Asfaltsegude materjalide nõuded võtta kehtivast standardist EVS 901-3:2021 ning nõue FNaCl4 
jämetäitematerjalidele peab olema täidetud riigiteede osas kuna libedustõrjet tehakse 
kloriididega. 

Killustikalused. 
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Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljärgnevale 
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
30.04.2012 käskkirjaga nr. 0167. 

Dreenkiht. 

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), mis 
sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp 
(Proctor-teim). 

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse 
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 
5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jõustumiseni. EVS-EN 13286-2 
järgsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis. 

5.8.7 Haljastus 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb  kaevetöid teostada käsitsi, et puu 
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 
säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti 
kaskede omi). 

 

Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 
kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 
vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. 
Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

 

 

 

 

 
 

                 /allkirjastatud digitaalselt/ 
             ___________________________ 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
___________________________ 

Vastutav spetsialist: Marek Uiboupin Projekteerija: Robert Putnik 
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6 LISAD 

  Lisa 1 Valgusarvutused 

 Lisa 2 Tootelehed 
 
 Lisa 3 Pilt Kolga-Jaani jaotuskeskuse kilbi sisust 


