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83101:004:0021
22105 Haage-Rahinge tee

Kinniselt ,1250N, h=-0.7m, l=132m
X1-X2, h=-0.7m

Kinniselt ,1250N,  l=199m
X4-X6, h=-1.5m,
X6-X7, h=-0.7m,

79301:001:0795
Oja tee 2a

Projekteeritud komplektalajaam (vana Lõuna alajaama asendus) HEKA1VM1000 "AJ14208"(Paigaldada LR7509 etappis 8 demonteeritud Jaanitee alajaam)Paigaldada alajaama  trafo 21(10,5)/0,41 kV 160kVAVt Alajaama elektriskeem EA-6-17 Alajaama paigutusjoonis AR-7-17Vajadusel kasutada generaatorit ol. ol. toite taastamiseks.Lõik AJ14208-Aj Fekaali
Projekteeritud KP kaabel, 
AHXAMK-W  3x240+35 , tunnus KPL220526, l=642m.-

Kõrvalmaantee

Lahtiselt ,450N, h=-0.7m, l=20

X1

X7

Kaabel peab olema 3m sügavusel tiibade konstruktsioonist. juba tiibade all

Vesi!

Vesi!

Dreen!

El. kaabel!
Lõik AJ14208 F1- JK65188Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G300 , tunnus MPL404121, l=4m, h=-0.7m.Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N Lõik  JK65188-LK218713

Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G50 , tunnus MPL404124, l=59m, h=-0.7m.Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N 

KM 3.09

KM 2.77

KM 2.89

Mastide demonteerimisel kasutada kergemat tehnikat.
Kinnistul Oja tee 2 paikneb maakütte torustik!
Ei tohi saada kahjustada!

79301:001:0631 22105 Haage-Rahinge tee

Vesi!
z=47.99, BK-77,De32

El. kaabel!
Välja šurfida ja taastada!
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MahasõitSõidutee

Elektrilevi OÜ
Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite 
ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6

Oja tee 2aOja tee 2

22105 Haage-Rahinge tee

Lõuna Tee T1
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Puuri tõus 10 kraadi

Puuri tõus 20 kraadi


