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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on Päide asulasse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) torustike 
rajamine ning nende ühendamine Rakvere linna ÜVK süsteemiga. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Päide ja Tõrremäe külad, mis asuvad Lääne-Virumaal Rakvere vallas. 
Projektipiirkond asub nõrgalt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega alal.   

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan  

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal ühisveevärk ja -kanalisatsioon Päide külas puudub. Üksikutes kohtades on 
piirkonna elanikel veevõtuks kasutusel ühine puurkaev. Reovesi kogutakse 
kogumismahutitesse või immutatakse pinnasesse septikust ja imbsüsteemist koosneva 
lahenduse abil.  Perspektiivis on Rakvere valla ÜVK arendamise kavaga (2023-2035) nähtud 
ette Päide küla ÜVK süsteemide rajamine ning nende ühendamine Rakvere linna ÜVK 
võrkudega. 

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on rajada Päide külla ÜVK torustikud ning samuti 
ühendustorustikud Rakvere linna ÜVK süsteemidega. Päide külas moodustuva reovee 
ärajuhtimiseks on vajalik kolme reoveekanalisatsioonipumpla rajamine Päide külla. 

1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk 

Käesoleva töö eesmärgiks on varustada joogiveega olemasolevad Päide küla Sipelga, Niidu, 
Põllu, Metsa ja Mesilase tee piirkonna elanikud ning Tõrremäe küla Haljala tee piirkonna 
elanikud. Samuti on vajalik tagada piirkonnas moodustuva reovee ärajuhtimine. Lisaks on 
rajatiste dimensioneerimisel arvestatud Liivakalda DP, Kinguküla DP ja Jaani tee elanike 
perspektiivse veetarbe ning reovee kogustega. 
Andmed projektipiirkonna arvutusliku vee koguse ja tekkiva reovee vooluhulga kohta ilma 
perspektiivsete planeeringualadeta on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Projektala 
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Parameeter Tähis Ühik Väärtus 

Leibkondade arv - tk 137 

sh olemasolevad tarbijad - tk 0 

sh perspektiivsed tarbijad - tk 137 

Leibkonna keskmine suurus - in/leibk. 2,5 

Tarbijate arv kokku N in 344 

Eritarve/-äravool elaniku kohta qN l/d 120 

Ööpäevase tarbimise ebaühtlustegur Kmaxd - 1,2 

Tarbe kestus ööpäevas T h 16 

Tipptunni ebaühtlustegur Kmaxh - 3,25 

Tegur A Amaxh  1,3 

Tegur B Bmaxh  2,5 

Veetarve (EVS 921:2022) 

Keskmine ööpäevane veetarve Qkd m3/d 41,3 

Suurim ööpäevane veetarve Qmaxd m3/d 49,5 

Tipptunni veetarve Qmaxh m3/h 10,1 

  l/s 2,8 

Võrgukaod/reserv Kkadu % 10% 

KOKKU VEE HULK Q 
m3/h 11,1 

l/s 3,1 

Ühiskanalisatsiooni arvutusäravool (EVS 848:2021) 

Keskmine ööpäevane äravool Qd m3/d 41,3 

Maksimaalne ööpäevane äravool Qdmax m3/d 49,5 

Maksimaalne tunnine äravool Qhmax m3/h 10,1 

  l/s 2,8 

Infiltratsiooni koef Kinf l/s*km 0,33 

Torustike pikkus L km 4,1 

Infiltratsioonivee hulk 

Kinf l/s 1,35 

Kinf m3/h 4,87 

KOKKU REOVEE VOOLUHULK  Q 
m3/h 14,9 

l/s 4,1 

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Projektala ehitusgeoloogilised tingimused on esitatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt koostatud 
Päide asula geoloogilise uuringu aruandes (töö nr 23-092). 

Lähtuvalt geoloogilisest uuringust jääb projektala Pandivere kõrgustiku ja Viru lavamaa 
piirile, peamiselt jääjärvelisele või moreentasandikule. Uuringusügavuses kuni 6,50 meetrit 
levivad täitepinnased/tehispinnased (kihid 1...6, A, K, S), orgaanilise aine sisaldusega 
peamiselt jõelise tekkega või jõelammi setted (kihid 7...13), fluvioglatsiaalsed ehk jääjõelised 
setted (kihid 14...15 ja 19), limnoglatsiaalsed ehk jääjärvelised setted (kihid 16...18), erineva 
liiva ja räha sisaldusega glatsiaalsed ehk liustikulised setted (kihid 20...22) ning lubjakivi (kiht 
23). 

Lubjakivi esines osades puuraukudes tee/maapinnast 0,35...6,20 meetri sügavusel ning kihti 
avati 0,15...0,85 meetri ulatuses. 

Pinnasevett esines samuti osades uuringupunktides 0,55...3,60 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 
61,50...73,15 meetrit. Tõenäoliselt oli tegemist pikaajalise keskmise pinnasevee tasemega. 
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Pinnasevee tase võib uuringupiirkonnas ajuti tõusta võrreldes uuringuaegse 
(22.09…05.10.2023) tasemega intensiivse lumesulamisperioodi järgselt või pikema 
vihmaperioodi järgselt kuni meetri võrra moreenides (kihtides 21...22), 0,5 m võrra liivades, 
möllides ja kruusades (kihtides 6, 15...16 ja 18) ja lubjakivis (kihis 23), 0,25 m võrra 
savipinnastes (kihtides 8, 10 ja 17), täitepinnastes (kihis 5), turbamullas ja turbas (kihtides 7 ja 
13). Kuivemate põuaste ilmade püsides võib pinnaveetase aga langeda veel poole meetri võrra 
moreenides (kihtides 21...22), liivades, möllides ja kruusades (kihtides 6, 15...16 ja 18) ja 
lubjakivis (kihis 23) ja 0,25 m võrra savipinnastes (kihtides 8, 10 ja 17), täitepinnastes (kihis 
5), turbamullas ja turbas (kihtides 7 ja 13) võrreldes uuringuaegse veetasemega. Lisaks peab 
arvestama asjaoluga, et ajutist pinnavett võib esineda savipinnaste ja mölli (kiht 16...18) 
pealsetes pinnastes, kuna infiltratsioon savipinnastesse on aeglane. Ülavesi eksisteerib 30…45 
ööpäeva. Uuringu ajal esines uuringualal kraavides ülavett. 

Geoloogilised tingimused Päide vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks on 
keerulised, raskendavaks asjaoluks on aastaringselt kohati kõrge pinnasevee tase, halva 
kandevõimega ja/või orgaanilise aine sisaldusega pinnaste (kihid 1, 5 ja 7...13) esinemine. 
Pumplad tuleks toetada looduslikule möll-, kruus- ja moreenpinnasele, kihtidele 18, 19 ja 
22. 

Piirkonna külmumissügavus on ca 1,40 meetrit. Talvel võib lumest vabal alal tee mulle läbi 
külmuda kuni 2,25 meetri sügavuseni. 

Arvestama peab, et moreenpinnased (kihid 20...22) on heterogeensed pinnased, mis võivad 
sisaldada nii liiva ja kruusa kihte ning munakaid/veeriseid ja rahne. Moreenpinnastesse (kihid 
20...22) rajatud sügavamad kui 1,5 meetrised kaevikud tuleb kindlustada. Moreenikihti 
paigaldatud torustikele tuleb rajada liivalus. 

Savipinnased (kihid 8, 10, 16...17 ja 20...22) on leondumise ohtlikud, kui pinnas leonduks, 
kaotaks see oluliselt kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnasel lasta seista 
lahtises kaevikus vee all ja märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmasinatega. Leondunud 
pinnas ei hoia nõlvu. 

Veeküllastunud liiv- ja möllpinnas (kiht 14...15 ja 18) hoiab nõlva allpool veetaset kuni 
0,50 m ulatuses. Veeküllastunud liiv- ja möllpinnas on tundlik dünaamilistele mõjutustele ja 
heljundub kergesti, tagasisettinud liiv- ja möllpinnas kaotab mitmekordselt kandevõimes. 

Veeküllastunud turvas ei hoia nõlva. Veeküllastunud turbakihti rajatavate süvendite nõlvad 
vajavad kindlustamist või tuleb võtta nõlva kalle vähemalt 45 kraadi. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et uuringus näidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid ainult 
konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistööde ajal. Puuraukude vahel võib 
olukord olla puuraukudes näidatust erinev. Ehitusmaksumuse kalkuleerimisel tuleb arvestada, 
et puuraukude vahelisel alal tuleb kaevetöid teha pinnastes, mida uuringupunktides ei 
esinenud. Tööde tegemise ajal võib pinnasevee tase olla erinev uuringuaegsest. Ehitise 
rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. 
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1.6 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamisega Päide külas 
Põllu, Niidu, Metsa, Mesilase ja Sipelga piirkonnas. Lisaks tagatakse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise võimalus ka Tõrremäe külas Haljala tee piirkonna elanikele. 
Rajatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ühendatakse olemasolevate ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonitorustikega Tõrremäe külas Põhjakeskuse teel. Moodustuva reovee 
suunamiseks Rakvere linna ühiskanalisatsiooni on vajalik kolme reovee ülepumpla ning 
survekanalisatsiooni torustike rajamine. 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki joonistel ja 
seletuskirjas ära toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 
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1.7 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 7 180 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 4 117 

Surveline kanalisatsioonitorustik m 3 553 

Torustikud kokku   14 850 

Reoveepumpla tk 3 

Veetorustiku läbipesukaev tk 10 

Survekanalisatsiooni torustiku läbipesukaev tk 2 

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel seletuskirjas, joonistel ja töömahuloendites esitatud info vahel tuleb 
lähtuda eelkõige seletuskirjas esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel 
töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
OÜ Geodeesia24, september 2023 a. töö nr 7955-23 ja oktoober 2023 a. töö nr 8388-23. 

2.2 Tehnilised tingimused ja lähtedokumendid 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused ja dokumendid: 

1. AS Rakvere Vesi üldised tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustike ning 
reoveepumplate projekteerimiseks (täpsustatud tellijaga projekti koostamise käigus). 

2. Nõuded tehnovõrkude projekti koostamiseks riigitee nr 23 maaüksuste piirides ja 
kaitsevööndis Rakvere vallas Lääne-Virumaal. Transpordiamet, 15.02.2022 nr 7.1-
2/22/3307-2; 

3. Rakvere vallas, Haljala vallas ja Rakvere linnas optilise sidevõrgu rajamine. Edites OÜ, 
2023 a. töö nr 23013. 

4. Projektipiirkonnas ja sellega piirnevalt kehtestatud või koostamisel olevad 
detailplaneeringud (Liivakalda, Kinguküla, Mesilase vkt 7a). 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 
 EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
 EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
 EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
 EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
 EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
 EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
 RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
 MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
 MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
 KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
 KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
 MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
 SiseM määrus nr 10, 18.02.2021 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 

korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord;  
 Rakvere Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 36 Rakvere valla kaevetööde eeskiri; 
 Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
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projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on 
arvestatud 1,0 m kaablite peale.  
Juhul, kui olemasolevad teadmata sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
sügavustel kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist projekteerija poolt. Võimalikud 
täiendavad kulud ehitustööde osas katab täielikult töövõtja.  

2.4.2 Olemasolevad torustikud 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust. 



Seletuskiri 

 

Töö nr: 07-07-23-VK. Päide asula vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt 
Rakvere vald, Lääne-Virumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 29.01.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 10/45 

3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on ülimuslikud seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded. 

4.3 Projektdokumentatsiooni muudatused 
Kaevetööde puhul tuleb järgida projekti jooniseid ja nõutud täpsusega järgida seal esitatud 
suundasid, pikkus-, laius ja kõrgusmõõtmeid. Juhul, kui ei ole võimalik kinni pidada projektis 
nõutust, tuleb töövõtja ettepaneku alusel teostada projektimuudatus ning saada selleks tellija ja 
omanikujärelevalve kirjalik heakskiit. Kõik projekti muutmisega kaasnevad kulud kannab 
töövõtja.  

4.4 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest ja survelisest 
kanalisatsioonitorustikust. 

Päide asula vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldatakse ühisesse kaevikusse peamiselt 
lahtise kaevandamise teel. Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nähtud torustike 
paigaldamine eelkõige ristumisel Rakvere – Haljala maanteega (tee nr 23), Selja jõega ning 
Päide asula ja Tõrremäe küla vaheliste surveliste ühendustorustike rajamisel. 

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonisel AS-01…AS-09 ning torustike 
pikiprofiilid joonistel PR-01…PR-13. Torustike suundpuurimise lõiked ristumisel Rakvere – 
Haljala maanteega on esitatud joonisel L-03. Asendiplaanil näidatud suundpuurimise 
kaevikute asukohad ja mõõtmed on orienteeruvad ning võivad muutuda ehitustööde käigus 
lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel lõigul. 

Veetorustik on projekteeritud PE De110…De32 survetorudest. Vee ühendustorustiku 
läbimõõdu (De110) valikul on arvestatud praeguse ja lähituleviku veetarbe eeldatava kasvuga 
ning veetorustiku ühenduskohas linna veetorustikuga Haljala tee 6 juures oleva rõhuga 3,5 bar. 
Sellest lähtuvalt pole Päide asulas võimalik tuletõrje veevarustuse ja tipptunni veetarvet koos 
tagada, mistõttu lähtutakse eeldusest, et veetorule projekteeritavad hüdrandid ei pea tagama 
tuletõrje veevarustuseks vajalikku vooluhulka 10 l/s. Sellest tulenevalt projekteeritakse 
hüdrandid käesolevas projektis torustiku läbipesu eesmärgil, kuid asukoha valikul arvestatakse 
hüdrantide perspektiivse kasutusvõimalusega tuletõrjevee saamiseks, kui neile on võimalik 
tagada kahepoolne toide (Nortsu tee veetoru ringistuse kaudu) ja piisav algrõhk torustikus. 
Liivakalda ja Kinguküla planeeringualade ning Jaani tee elamupiirkonna ja Teistre kinnistu 
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tarbeks on projekteeritud peatorustikust ette nähtud PE De110 ühendustorustik. Päide asula 
elamukinnistute tarbeks on projekteeritud ühendustorustik PE PN10 torust läbimõõduga De32 
ning varustatud maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja 
malmkaanega) paigaldatakse üldjuhul kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist (kinnistu sisese 
tänavatorustiku puhul katendi piirist) väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja 
suletakse elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). 
Maakraan paigaldatakse võimalusel väljapoole sõiduteed ja kraave. Veetorustiku minimaalne 
rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Veetorustike sõlmedesse LPK-1…LPK-13 tuleb rajada veetorustiku hoolduseks Ø500 
läbipesukaev. 

Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De160…De250 torudest rõngasjäikusega SN8. 
Kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on De160 mm 
(DN150 mm). Torustikel peab üldiselt olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. 
Tellija senisest praktikast lähtuvalt on isevoolne kanalisatsioonitorustik (De160) osadel 
tänavalõikudel projekteeritud soovituslikust minimaalsest veidi väiksema languga (4 ‰) 
Minimaalne reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,4 meetrit toru 
põhja.  

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De110, De75 ja De63 torudest. Metsa ja 
Mesilase vkt piirkonnas on osadele kinnistutele ette nähtud surveline kanalisatsiooni liitumine, 
kuna nende isevoolne kanaliseerimine pole tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. Lisaks on 
surveline kanalisatsiooniühendus projekteeritud Tõrremäe külas Haljala tee olemasolevatele 
elamutele. Perspektiivsed kinnistute survekanalisatsiooni ühendustorustikud on projekteeritud 
PE De63 läbimõõduga torust ning varustatud maasiibriga DN50. Maasiiber (koos pikendatud 
spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) paigaldatakse üldjuhul kuni 0,5 m kaugusele 
kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse elekterkeevis 
otsakorgiga. Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna 
maapinnast toru peale. Survekanalisatsiooni torustiku sõlmedesse SHK-1…SHK-3 tuleb 
rajada survetorustiku hoolduseks DN1200/630 läbipesukaevud, mille lõiked on toodud 
joonisel L-04 ja L-05. 

Perspektiivsete kinnistu reoveepumplate parameetrid 

Kinnistu reoveepumplateks on ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada 
vastavalt AS Rakvere Vesi tehnilistele nõuetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise käigus 
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tõstekõrguse näitajad on välja 
toodud alljärgnevas tabelis. Kinnistu reoveepumplate rajamine ei ole käesoleva projekti osa, 
need rajatakse kinnistu omaniku poolt ja nende rajamise ning edaspidise ekspluatatsiooni 
kulud katab kinnistu omanik. Perspektiivsete reoveepumplate parameetrid tuleb täpsustada 
kinnistusiseste kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise käigus.  
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Kinnistu 

Toru otsa kõrgusmärk Tõstekõrgus 
(H) kokku 

Vooluhulk 
(Q) 

Algus 
(pumpla 

põhi) 

Lõpp 
(rahustuskaevu 

sisend) m l/s 

Metsa vkt 16 64,3 66,3 4,1 2 

Metsa vkt 17 64,3 66,3 3,8 2 

Metsa vkt 19 64,6 66,5 3,7 2 

Mesilase vkt 7a/1 62,8 65,1 4,0 2 

Mesilase vkt 7a/2 62,8 65,1 4,4 2 

Mesilase vkt 7a/3 62,4 65,1 5,4 2 

Haljala tee 8 72,8 73,4 2,0 2 

Haljala tee 12 71,9 73,4 4,2 2 

Haljala tee 14 72,5 73,4 3,4 2 

Haljala tee 16 72,9 73,4 3,8 2 

Haljala tee 18 74 73,4 3,1 2 

Haljala tee 20 73,9 73,4 1,1 2 

Pärnade 68,3 73,4 7,9 2 

Projekteeritud torustikud ristuvad vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike, drenaažitorustike, 
truubitorude, madal- ja kõrgepingekaablite, sidekaablite ning sidekanalisatsiooniga. 

4.5 Ehitustöödega seotud load 
Kõik tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused hangib töövõtja, kes kannab ka 
selleks tehtavad kulutused. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus 
seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  

Nõutavad võivad olla järgmised nõusolekud: 
- tänava sulgemise luba; 

- liikluse ümbersuunamise luba; 

- kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load nende 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks; 

- raieluba. 

Eeltoodud loetelu on informatiivne, teavet asjakohaste lubade ja nende kohta käivate nõuete 
osas saab omavalitsusest. Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis 
on vajalik kohalikel omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade 
väljastamiseks.  

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. Kasutuslubade taotlemine ja 
saamine on tellija ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud materjalid valmistab ette töövõtja. 
Kasutusload väljastatakse ehitusregistri üksuste kaupa. 
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4.6 Ehituseelse olukorra fikseerimine 
Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile, tuleb töövõtjal teha põhjalik ja 
süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine. 
Soovituslik on ka objekti filmimine. Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele 
eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike paigaldamist taastamistööde tegemisel. 
Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade ja omanikujärelevalvega. 

Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele 
kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted ja nende servad, äärekivid, kraavid ja 
truubid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 
elemendid (kaevud, postid), piirded jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 
Kui mingis lõigus on ette näha tööde alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne olukord 
fikseerida eelnevalt lumevabal perioodil. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale (CD, mälupulk) JPEG 
formaadis. Faili nimest peab nähtuma tänava nimi ja aadress, fotol peab olema võttekuupäev. 
Enne töödega alustamist vastavas lõigus tuleb esitada üks eksemplar igast andmekandjast 
omanikujärelevalvele ja teine tellijale. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 
kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne 
tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid 
ehituseelse olukorra fikseerimisel piisavas mahus ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole 
vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, 
loetakse töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega 
seonduvate kulude kandmine kuulub töövõtja kohustuste hulka. 

4.7 Tööd elektri õhuliinide kaitsevööndis 
Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madalpinge (alla 1 kV) õhuliinide kaitsevööndis. 
Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli/liini valdajaga või 
tema poolt volitatud ettevõttega. Torustiku rajamisel õhuliinide kaitsevööndis tuleb vähemalt 
10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada elektripaigaldise omanikule 
(Elektrilevi OÜ) kirjalik taotlus.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustamise ohu tekkimist. 

4.8 Tööd madal- ja kõrgepingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 

Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava 
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus 
töötamise perioodil. 

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga 
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kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus 
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud 
rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud 
torustikuga on esitatud joonisel L-02. 

4.9 Töötamine Telia Eesti AS ja ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS´ile ja ELA SA´le kuuluvate 
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida 
nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia 
liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud sidevõrgu haldaja poolt väljastatud tööloa alusel. 

Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 
Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 
väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude 
peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning 
varguse vastu. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on 
esitatud joonisel L-02. 

4.10 Tööd veekogu veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvööndis 
Veetorustiku rajamine on planeeritud osaliselt Selja jõe (VEE1074600) ehituskeeluvööndisse 
(50 m), mis lähtuvalt LKS § 38 lg 4 p 9 kohaselt on olemasoleva elamu tarbeks lubatud. 
Sellest tulenevalt on ehituskeeluvööndis vee- ja kanalisatsiooni torustike rajamine ette nähtud 
võimalusel kinnisel meetodil.  

Ehitustööde teostamisel ja haljastuse taastamisel tuleb arvestada, et projektala asub Selja jõe 
veekaitsevööndis (10 m) ning kalda piiranguvööndis (100 m). Tööde käigus tuleb vältida 
põhja- ja pinnavee saastumise võimalus. Kõik tööde teostamiseks kasutatavad seadmed ja 
tehnika peab olema tehniliselt korras, välistatud peab olema õli lekkimine. Kuna 
veekaitsevööndis ja kalda alal on torustiku rajamine ette nähtud kinnisel meetodil, siis ei ole 
ette näha erosiooniohu tekkimist. Vältida tuleb kaevetöid ja masinatega manööverdamist kalda 
piirkonnas, mis tekitaks erosiooniohtu. Arvestades, et kinnisel meetodil torustike rajamine 
eeldab minimaalses mahus kaevetöid, on minimeeritud ka avariide tekkimise oht.  

4.11 Maakasutus- ja ehituspõhimõtted maaparandussüsteemi maa-alal 
Ehitustööde piirkond jääb osaliselt Selja 1 (ehitise kood 1107460030070001) Päide (ehitise 
kood 1107460030070002) maaparandussüsteemide maa-alale. Tööde piirkonnas paiknevad 
drenaažitorud, mille eeldatavad sügavused ristumisel projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorudega on esitatud joonisel AS-01…AS-03 ja PR-01…PR-09. 

Torude asukohad ja sügavused on orienteeruvad tuleb täpsustada enne ehitustööde algust 
georadariga ja vajadusel välja surfida. Ehitustööde käigus tuleb vältida maaparandussüsteemi 
ja selle eesvoolude (kollektorite, kraavide, truupide) kahjustamist. Juhul, kui projekteeritud 
tööde käigus kahjustatakse drenaažitoru (ka väljaspool maaparandussüsteemi maa-ala), tuleb 
olemasolev dreen asendada osaliselt plastdreeniga (sh kasutades vajadusel painduvaid 
poognaid). Kui projekteeritud vee- või kanalisatsioonitorustik ristub drenaažitorustikuga samal 
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kõrgusel, tuleb ristumiskoht ümbritseda geotekstiili paigaldatud killustikuga, et oleks tagatud 
drenaaživee voolamine läbi killustikprisma. 

Torustike ehitustööde käigus peab olema välistatud Matsi ja Ukuaru kinnistul asuva  
maaparanduse kollektoreesvoolu kahjustamine. Selleks tuleb enne ehitustööde algust teostada 
kollektori läbipesu ja kaamerauuring ning fikseerida selle seisukord. Samuti tuleb teostada 
kollektori uuring ja seisukorra hinnang peale ehitustööde teostamist, millega töövõtja peab 
tõendama, et kollektori seisukord ei ole ehitustööde käigus muutunud.  

4.12 Keskkonnakaitselised piirangud 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustike rajamine on planeeritud osaliselt Selja jõe kaitsealale 
(KLO3002578). Survetorustike ehitus Selja jõe alla on ette nähtud kinnisel meetodil. 

Selja jõgi on kaitsealuste liikide kudemis- ja elupaigana kaitse alla võetud keskkonnaministri 
15.06.2004 määrusega nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 
nimistu“, millest tulenevalt on vastavalt Looduskaitseseaduse § 51 lõikele 1 keelatud uute 
paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, 
ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. 

4.13 Puude kaitsmine 
Torustike rajamisel tuleb vältida juurte vigastamist. Tööde teostamise tehnoloogia ja 
kasutatavad mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks välistatud 
säilitatavate puude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 
2 m on üldjuhul mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb antud tsoonis teha käsitsi. 

Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest. 
Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest 
kattega. Juhul, kui tekib vajadus puude raieks, tuleb see kooskõlastada enne ehitustööde algust 
kinnistu omanikuga ja/või kohaliku omavalitsusega.  

4.14 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  

Teede ja tänavate sulgemisel peab töövõtja teavitama sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi ja 
tellija esindajat. Enne sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) ja 
vähemalt 5 päeva enne tööde alustamist anda kinnitamiseks kohalikule omavalitsusele. Ilma 
kohaliku omavalitsuse kooskõlastuseta ei ole lubatud liiklust sulgeda ega ümber korraldada. 
Töövõtja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP täitmise eest. LKP-s peavad olema 
näidatud nii üldjoontes kui detailides kõik kavandatavad füüsilised ja organisatoorsed 
meetmed, iga tööala kohta.  

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed 
juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutaja(te)le, teenindavale transpordile ja 
operatiivsõidukitele. Töövõtja peab teavitama omanikujärelevalvet ja asjassepuutuvaid 
kasutajaid kirjalikult 5 päeva enne mistahes juurdepääsu takistamist. Töövõtja peab tõendama 
ehitusjärelevalvele ja kohalikule omavalitsusele, et asjassepuutuvate kasutajatega on 
juurdepääsu takistamine kinnistutele kooskõlastatud. 
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Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid olemas. 
Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad jms. 
Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 
hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 
ümberkorraldused piisavalt arusaadavad. Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja 
liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 
6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 
läbipääsu. Töövõtja rajab inimeste kaitseks ümber kõikide kaevikute tõkked ning hooldab neid 
kogu ehitusperioodi ajal. Kaevikute ümber tuleb paigaldada metallaed, mis on vähemalt 1,5 m 
kõrge. Aed peab vastu pidama vähemalt 0.2 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. 
Metallaedadele tuleb kinnitada sildid, mis keelavad ehitusobjektil viibimise. Kõik muud 
piirete variandid (plastikribad, puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid 
ladustamisalade jms tähistamiseks. 

Töid tuleb korraldada selliselt, et tööpäeva lõpuks ja mitte kauemaks kui 72 tundi ei jääks 
avatuks mitte enam kui 20 m teega paralleelselt kulgevat kaevikut. Jalgteedel olevad kaevikud 
tuleb ööseks täita, v.a juhul, kui on olemas vastav kohaliku omavalitsuse luba. Tagasitäide 
peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine teekate killustikust fraktsiooniga 4...16 mm 
või asfaldi freespurust või taastatud teekate täielikult. Tänavat või selle osa pole lubatud 
liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud ja 
tagatud vähemalt tee ekspluatatsiooninõuded. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 
objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. Töövõtja 
peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde lõpetamist 
tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse kohaliku omavalitsuse ja 
Tellija märkused. 

4.15 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.16 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 
Projektiga kavandatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust tugimaantee nr 23 Rakvere – 
Haljala tee km 1,17 ja km 1,49 maaüksuste piirides (teemaal) ning km 1,07…2,43 tee 
kaitsevööndis. Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette nähtud 
paigaldada kinnisel meetodil. 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovõrgud 
paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei 
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kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid 
jne). 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, 
minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida 
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on 
keelatud ning ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Rakvere – Haljala teega (nr 23) tuleb torustikud paigaldada kaitsehülssi 
(1250 N/16 kN/m2). Teemaal riigiteega rööpselt paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab 
olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) 
ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
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teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  

Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaal olevate puude ja põõsaste 
likvideerimine tuleb kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste 
puudega. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada 
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga vastavalt Maanteeameti juhendis 
„Teetööde tehniline kirjeldus“ peatükk nr 9 Maastikukujundustööd toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigitee piirides on projektist kõrvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud.  

4.17 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. Rakvere-Haljala teega paralleelselt kulgevate torustike rajamisel tuleb tee 
kaitsevööndis suundpuurimise kaevik sõlmes KS-11 (V-7) toestada vältimaks maantee 
konstruktsiooni kahjustamist ehitustööde käigus. 

Kaevetöödel tuleb arvestada lubjakivi esinemise võimalusega projektipiirkonnas, mistõttu 
kaevetööd hõlmavad kaevamist igas pinnases. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal 
teostada veetõrjet. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku 
sügavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul 
otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Ehituskaevik tuleb töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. 
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Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Omanikujärelevalve võib nõuda kaeviku põhja ja seinte katmist geotekstiiliga (NordGeoSpec 
3 profiili geotekstiil) pinnases, kus esineb pehme savimöll, kui peab seda vajalikuks. Kõik 
geotekstiili paigaldamisega seotud kulud tuleb töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse 
töömahuloendis. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas 
jne) või suure põhjavee pealevoolu tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada 
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon 
kooskõlastada omanikujärelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16 mm) tuleb ümbritseda 
geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: kaal: 150...200 g/m2; tõmbetugevus: 
10...15 kN/m. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel L-01 ja L-02. 

4.18 Väljakaevatud pinnase ladustamine 
Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb kohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. Kaevetöödest üle jääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib töövõtja ja 
kooskõlastab selle kirjalikult kohaliku omavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne ehitustööde 
algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele omavalitsuse ja 
maavaldajaga (riik või eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult ning informeerida 
sellest omanikujärelevalvet. 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike töödega ja kuludega, mis on seotud ladustuskohtadega 
(sh vajadusel juurdepääsutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine, 
planeerimine, ladestamise tasud jmt) ning transpordiga ladustuskohta. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast 
tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui väljakaevatud materjal 
on ladustatud killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist puhastada. 
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4.19 Mahajäetavate torustike ja kaevude likvideerimine 
Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 
armatuuriga tuleb likvideerida.  

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. 
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on 
veetorustikku või veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli 
eemaldamisega. Likvideerimiseks on vajalik veekatkestuse tellimine vastavalt vee-ettevõtte 
tingimustele. Likvideeritav/eemaldatav toruarmatuur tuleb üle anda vee-ettevõttele. 
Olemasolevate rajatiste likvideerimist ei tohi alustada enne, kui uus süsteem on töösse pandud. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega. Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada 
ümbritsevaga samaväärselt. Likvideeritavate reovee kaevude metallist luugid ja kraed tuleb 
üle anda tellijale. 

4.20 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik rajatakse osaliselt kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud 
ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC).  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja 
võib ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui töövõtja peaks tööde käigus siiski kohtama 
takistusi või ettenägematuid raskusi, tuleb tööd peatada ning teavitada viivitamatult 
omanikujärelevalvet, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise 
meetodit täpsustada. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10. 

4.21 Torustiku soojustamine 
Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 1,8 m 
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik 
soojustada, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise servani on alla 1,5 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või 
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,4 m maapinnast toru 
põhja. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik 
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soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise 
servani on väiksem kui 1,0 m. 

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt 
180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 Üldist 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 
muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus 
fikseeritakse kaevetööde käigus omanikujärelevalve poolt. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). 

Juhul, kui kaevetööde käigus rikutakse trassidele ettejäävad äärekivid, tuleb nende asemele 
paigaldada uued äärekivid. Äärekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Äärekivid 
peavad vastama Eesti standardile „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“ EVS-EN 
1340:2003 +AC:2006/AC:2014. 

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest: 
 Eesti standard EVS 901; 
 Rakvere valla kaevetööde eeskiri; 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 
 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 

16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162); 
 Pindamisjuhend (TA 17.03.2023.a. käskkiri nr 1.1-1/23/36); 
 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43). 

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud joonisel L-01. 

5.2 Asfaltkatte taastamine 
Käesoleva projekti piirkonnas on ette nähtud asfaltkate taastada järgneva konstruktsiooniga: 

1. Põhjakeskuse tee – taastada tänavakate kahekihilise asfaltkattega, alumine kiht AC 16 
base, 6 cm; ülemine kiht AC 12 surf, 5cm (ristlõige vt joonis L-01). 

2. Jalakäija ja kergliiklustee Rakvere–Haljala tee ääres - taastada kõnni- ja kergliiklustee 
asfaltkattega AC 8 surf, 7 cm (ristlõige vt joonis L-01). 

3. Metsa vkt piirkonnas pinnatud vana asfaltkate - taastada teekate tihe asfaltbetoon AC 
12 Surf 70/100, 6 cm. 

Enne asfaltkatte taastamist lõigatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 30 cm kauguselt 
kaeviku servast ühtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,3 m 
mõlemale poole kaeviku servast). 

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad lõigata lahti (või freesida) kaeviku 
pikisuunas ühtlase laiusega. 
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Kui lahtilõigatud (või freesitud) asfaltkatte serv jääb sõidutee olemasoleva katte servast või 
äärekivist lähemale kui 1,0 m tuleb nendesse lõikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte 
servani või äärekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m2. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 
50% ulatuses (laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate üles võtta ja taastada tee või tänav täies 
laiuses. 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. 

Enne uue asfaltkatte paigaldamist lõigatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks ühtse 
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi. 

Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.16/32 aluskiht h=20cm, kiilumismeetodil 
killustikuga fr.16/32 ja fr.8/12. Elastsusmoodul killustikaluse peal peab olema 170 MPa 
vastavalt normdokumendile MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded. 

5.1 Pinnatud katte taastamine/rajamine 
Käesoleva projekti piirkonnas on Päide asulas ette nähtud Suvila teel, Mesilase teel ja Sipelga 
teel teekate taastamine teostada 2-kordse pindamisega. Teekatte taastamine peab toimuma nii, 
et tulemusena oleks teekate vähemalt esialgses seisukorras. Lisaks on kavas olemasolevate 
Päide elamupiirkondade kvartalisiseste teede katete lõplik taastamine teostada 2-kordse 
pindamisega. Sealjuures tuleb pindamine teostada vastavalt tänavate praeguse keskmise laiuse 
järgi min 3,5 m laiusena. Katte taastamise ristlõige vt joonis L-01. 

5.2 Kruuskatte taastamine 
Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane 
profileerimine ja tagada tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht 
tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 
03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm:  

- sõidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, 
f4; katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

- purustatud kruusast tugipeenar [lisa 10 pos 5] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; 
katte elastsusmoodul Emin= 130 MPa 

Kruusakatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht 
tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne kattekihi (peeneteraline kruus või killustik) 
paigaldamist. Ülemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 
140 MPa. Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 2,5...4% kaldega. 
Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole. 

Katte taastamise ristlõige vt joonis L-01. 

5.3 Tükkmaterjalist katte taastamine 
Tükkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Taastamisel võib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive, 
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive. 
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Tükkmaterjalist sõidutee kate tuleb paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera 
suurusega 2 mm), mille all on vähemalt 30 cm paksune killustikalus. Kõnniteel peab 
killustikaluse paksus olema vähemalt 20 cm. 

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

5.4 Teekatete ajutine taastamine 
Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, 
tuleb 48 tunni jooksul rajada ajutine teekate. Teekatete ajutine taastamine on töövõtja kohustus 
ning ajutine teekate tuleb rajada vahetult eale kaeviku tagasitäite lõpetamist. Ajutise  katte 
rajamisel peab kinnistuomanikel oleks kinnistule juurdepääs tagatud igal ajal, kui kinnistu 
omanikega ei ole teisiti kokku lepitud. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon 
kooskõlastada Rakvere Vallavalitsusega. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal 
olema liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. Ajutise kattega maa-ala 
korrashoid ja hooldamine, sh lumetõrje (igal ajal) on töövõtja kohustus. 

5.5 Haljastuse taastamine 
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–30 g/m². Kasutatav 
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. 
Kasutatava kasvupinnas peab olema sõelutud ning selle omadused peavad sobima vastava 
muruseemne kasvuks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga 
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi 
sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid 
aineid, mis on kahjulikud taimedele. 

5.6 Juurdepääsutee rajamine 
Reoveepumplate teenindamiseks ehitatakse teenindusplatsid ja juurdepääsuteed laiusega 3,5 
m. Teenindusplatsi ja juurdepääsutee ehitusel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest 
nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Teenindusplats ja juurdepääsutee ehitatakse 
kruuskattega. Juurdepääsutee rajamiseks eemaldatakse esmalt kasvupinnas/ebasobiv pinnas. 
Seejärel tehakse sinna min 30 cm paksune dreenkiht, mille peale paigaldatakse 20 cm paksune 
purustatud kruusast pealiskiht. 

Kruuskattega tee ülemine kiht tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm:  

- sõidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; 
katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa. 

Kruusakatte alla jääva dreenkihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht 
tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne kattekihi paigaldamist. Ülemine kiht tuleb 
tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 140 MPa.  
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning tellija 
erinõuetele. Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud 
nõuete kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti 
peab mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike kinnistute 
liitumispunktid jms). Ehitusjärelevalve poolse vastuvõtuakti väljastamise eelduseks on 
teostusmõõdistuse lõpliku aruande esitamine töövõtja poolt. 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik 
paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse 
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget.  

Juhul, kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade 
torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära näidata 
ning nõuetekohaselt tähistada.  

Teostusmõõdistamise joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 
ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja –alune situatsioon 
(haljastus, pinnakatted, piirded jms). 

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 
kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonisel tuleb ära näidata oma õiges plaanilises ning kõrguslikus asendis kõik 
kaevikust näha olnud ehitatud torustiku trassiga lõikunud maa-alused tehnovõrgud. 
Tehnovõrguga lõikumiskohta esitatakse viitjoonega tekst tehnovõrgu nimetuse, tehniliste 
parameetrite ja absoluutkõrgusega. Kõrgus tuuakse välja: 

 isevoolsete torustike korral toru põhja alla; 

 kaugküttetorustike betoonkünade korral küna alla ja peale;  

 eelisoleeritud kütteveetorude korral toru tsentrile; 

 vee- ja gaasitoru ning kanalisatsiooni survetoru) toru peale; 

 üksiku elektri- või sidekaabli (ka kaitsetorus kaabli) ja –kaablitoru korral tsentrile; 

 elektri- või sidekaablite paki korral paki alla ja peale. 

Survetorustike sõlmede kohta tuleb koostada skeemid, millel on koos vajalike selgitustega 
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esitatud olemasolevad ja paigaldatud torud, liitmikud ja armatuur. Skeemile lisada projektile 
vastav sõlme tähis ja kanda teostusmõõdistuse joonisele koos viitejoonega vastava sõlme 
juurde. Mõõdistada ja plaanile kanda tuleb kõik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised 
alates liitumiskilbist kuni veearvestikaevu või reoveepumplani. 

Torustikud peavad joonisel moodustama sidusa skeemi, st et visuaalselt ühendatud torustiku 
otste koordinaadid (x,y,z) peavad olema samad. Asendiplaanidel peab olema selgelt ära 
näidatud kõikide kanalisatsioonikaevude, hüdrantide, siibrite, majaühenduste jne asukoht, 
kasutades ühtset mõõtesüsteemi ja koordinaate. Sidumispunktidena kasutada ainult püsivaid 
ehitisi. Ära näidata ka tööde käigus asendatavad tehnovõrgud. 

Maapinna kõrgused kaevuluukide ja siibrite kapede kõrval peavad kajastama olukorda pärast 
pinnakatete taastamist. 

Teostusmõõdistuse aruannetesse tuleb lisada kõikide paigaldatud survetorustike sõlmede ning 
kanalisatsioonikaevude kohta vähemalt 1 digitaalfoto.  

Kui torustikku ehitatakse lahtise kaevikuga, tuleb ka fotod teha selliselt, et fotografeeritava 
sõlme või kaevu konstruktsioon oleks kaevikus nähtav. Üks foto tuleb teha ülevaatepildina 
kanalisatsioonikaevudest ja sõlmedest selliselt, et oleks nähtav nii paigaldatud sõlm kui ka 
ümbritsev situatsioon. 

Foto(de)l peavad olema äratuntavad kaevude ja sõlmede detailid. Sõlmede tähised kirjutada 
valge markeriga pildistamiseks torule, armatuurile või panna sõlme juurde pildistamisel vastav 
tahvel koos sõlme nimega. Lisaks ülevaatefotole tuleb teha survetorustiku sõlmest üks foto 
võimalikult pealtvaates ning orienteeritult põhja-lõuna suunas. Fotol peab olema selgesti 
nähtavad ja arusaadavad kõik koostatud sõlme elemendid (torud, armatuur, liitmikud).  

Vähemalt üks foto tuleb esitada ka ilma kaevuta tehtavate isevoolsete torustike 
ühendussõlmede kohta (näiteks väljaspool hoonet tehtud termomuhviga liide majaühenduse 
korral jne). Foto(de)lt peab olema välja loetav kaevuta ühenduse asend ümbritseva situatsiooni 
suhtes ning ühenduskoht ise. Foto(d) tuleb samuti teha põhja-lõuna suunas ja võimalikult 
pealtvaates. Juhul, kui projektis ei ole toodud sellele sõlmele tähist, tuleb tähistamine 
kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Tuletõrjehüdrantide ning veetorustike läbipesusõlmede 
kohta tehtud fotodel peab selle olemasolul näha olema ka tühjendustorustik koos 
killustikupadjaga. 

Kõik fotode failide nimed peavad sisaldama projekti ala, lõigu ning joonisel toodud kaevu või 
sõlme tähist. Fotod tuleb esitada koos teostusmõõdistusega CD-l ühes eksemplaris. 

Töövõtja esitab iga lõigu valmimise järel tellijale ja omanikujärelvalvele fotod 
ülevaatamiseks. Kui fotod ei ole nõuetekohaselt tehtud on Tellijal õigus nõuda sõlmede 
lahtikaevamist ning uuesti pildistamist. 

Teostusmõõdistuse aruandele peavad olema lisatud teostusjoonise põhjal koostatud 
koordinaatpunktide tabelid CSV failina. Tabelid koostatakse iga teostusjoonise faili kohta 
eraldi. Tabel peab olema täpselt joonisel toodud ehitatud rajatiste ning otseselt seotud rajatiste 
osade ulatuses. Tabeli kujundus kooskõlastada eelnevalt Tellijaga. 

Omanikujärelevalve nõudmisel on vaja esitada vahearuannetena teostusjoonised (ainult 
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digitaalselt), kus tulenevalt reaalsest situatsioonist võivad taastatud pinnakatte kõrgused olla 
puudu või asendatud projekteeritud maapinna kõrgustega. Sel juhul peavad projekteeritud 
maapinna kõrgused olema mõõdistatutest eristatud ja vastav märge peab olema joonisele 
selgelt loetavalt lisatud. 

Kõik rajatiste teostusmõõdistused tuleb esitada 30 päeva jooksul peale objekti valmimist 
maakatastrile vastavalt www.maaamet.ee esitatud juhendile.  

Elektripaigaldiste teostusmõõdistused tuleb koostada eraldi aruannetena ning esitada lisaks 
aruanne ka Eesti Energia AS-ile vastavalt nende nõuetele. 

Teostusmõõdistuse aruanded tuleb esitada tellijale 3 eksemplaris paberkandjal (MK 1:500) ja 
digitaalselt andmekandjal (CD, mälupulk vms). Digitaalsed teostusjoonised (nende olemasolul 
ka lisajoonised) peavad olema esitatud *PDF ja AutoCAD (*dwg) formaadis vastavalt 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 14.04.2016 määruses nr 34 toodud nõuetele. Aruanne 
peab sisaldama Exceli tabelit torude pikkuste, läbimõõtude ja materjalide lõikes sõlmede 
vahekauguste kaupa. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide 
survetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN10 
(10 kN/m2). Kuni läbimõõduni De63 (kaasa arvatud) on toru nõutav materjal PE100 SDR11 ja 
suuremate läbimõõtude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile. 
Veetorustik peab olema markeeritud sinise joonega kanalisatsiooni survetorustik pruuni 
joonega. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja 
nende plastdetailid ühendada ainult põkk- ja muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste 
surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes 
ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast 
või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on 
lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Kõik 
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest 
(A2). Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite 
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise 
servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN. 
Kapedena kasutada esimese eelistusena AVK siniseid, tihenditega kapesid. Komposiidist 
kapede kasutamine ei ole lubatud. Kapede spindlipikenduse kaitsetoru peab olema paigaldatud 
selliselt, et spindlipikenduse ülemine ots oleks maapinnas vaba minimaalselt 20 cm ulatuses. 
Kaevud peavad olema veetihedad ning need võivad olla valmistatud nii raudbetoonist kui 
plastist (PE). 

Rajatavate survetorustike sõlmed on toodud projekti joonistel S-01…S-14. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC 
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. Keelatud on kasutada nn kihilise seinaga PVC torusid.  

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on 
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)põhi 
ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema 
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne läbimõõt on DN500 mm. Sirgetel lõikudel ja 
ilma astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib 
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paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Kaevupõhjad peavad olema varustatud 
hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides 
jms). Lubatud on kasutada ka kaevu juures väljuva toru suuna muutmiseks kuni kolme 15° 
põlve. Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. 

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 
vähemalt SN4. Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2. 

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 
mm. Teleskoobi reguleerimisvaru peale kaevuluugi paigaldust peab jääma asfaltkattega 
tänaval >300 mm ja kruuskattega tänaval >400 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse 
peavad olema tehases tehtud keevitusühendustega.  

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga 
kaevuluuke. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti 
valu täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema 
samast materjalist. Kaevude luugid ei tohi tekitada kolksuvat heli. Luugikomplektide 
minimaalsed massid: 

 DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg; 

 DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg; 

 DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg; 

 DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg. 

Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 70 m. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel on 
nõutav pöördekaev, mille minimaalne läbimõõt peab olema DN300 mm. 

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.  

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski 
vähemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina 
ja toru vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud 
laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud 
torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei 
oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
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paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 

7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada esimese eelistusena Hawle komposiidist sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. 
Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus 
keerata üks inimene. 
Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352. 
Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad peavad 
vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaühenduste surveklass peab olema PN10.  

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 
30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema kogu ulatuses 
galvaniseeritud terasest. Teleskoopsete spindlipikenduste ning seest tühjade (torujate) 
spindlipikenduste kasutamine ei ole lubatud. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema 
tarnitud ühelt tootjalt. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab 
olema 400 kN. Liiklusalal kasutada fikseeritud malmkaasi.  

Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga kapesid. Kapedel peab olema 
tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema võimalik ühe võtmega. 

7.4 Veetorustiku läbipesukaevud 
Käesoleva projektiga nähakse ette läbipesukaevude (13 tk) rajamine projekteeritud 
veevarustuse peatorustikule. Projekteeritud tuletõrjehüdrante kasutatakse veetorustiku 
läbipesuks, kuid nende asukoha valikul on arvestatud hüdrantide perspektiivse 
kasutusvõimalusega tuletõrjevee saamiseks, kui neile on võimalik tagada kahepoolne toide 
(Nortsu tee veetorustiku ringistuse kaudu) ja piisav algrõhk torustikus. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-
EN 13598-2. 

Läbipesukaevud peavad olema teleskoopilise tõusutoruga ning varustatud automaatse 
tühjendusklapi ja siibriga. 

Läbipesukaevu paigaldatava De110 tõusutoru isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru 
peab olema ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. 

Läbipesukaevude paigaldusel tuleb lähtuda maa-aluse tuletõrjehüdrandi paigaldamise üldistest 
nõetest (vt projekti Lisa 2). 

Läbipesukaevu LPK-13 lõige on esitatud joonisel L-06, asukoht on toodud joonisel AS-01. 
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7.5 Survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaev 
Projektis on survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaevudena projekteeritud Rakvere-Haljala 
kergliiklustee äärde kõrgematesse kohtadesse hoolduskaevud SHK-1 ja SHK-2. Lisaks on 
survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaev SHK-3 projekteeritud Haljala tee 12 juurde. 
Projektis on survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaevudena projekteeritud Innovative Water 

Systems OÜ poolt pakutav ID1200 STRONG läbipesukaevu lahendus. Hoolduskaev peab 
olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-EN 13598-2. 

Hoolduskaevu teenindamiseks on ette nähtud DN600 läbimõõduga malmluuk. Hoolduskaev 
varustada roostevabast terasest redeliga. Hoolduskaev peab olema veetihe. Hoolduskaevu 
paigaldatavad survetorustiku sõlmed peavad asuma vähemalt 20 cm kõrgusel kaevu põhjast. 
Torustiku läbipesuks kasutatavad ühendused peavad olema suletud pimeääriku ning AISI316 
materjalist 2“ kuulkraaniga. Välistatud peab olema hoolduskaevu ja survetorustiku 
külmumine. 

Survetorustiku ühendused kaevuga teostada väljaspool kaevu keevisliitmike abil. 
Survekanalisatsiooni hoolduskaevudele SHK-1 ja SHK-2 tuleb mõlemale poole hoolduskaevu 
survetorule ette näha DN100 kummikiilsiibrid. Survekanalisatsiooni hoolduskaevule SHK-3 
tuleb mõlemale poole hoolduskaevu survetorule ette näha DN65 kummikiilsiibrid. 

Hoolduskaevude SHK-1 ja SHK-2 lõiked on esitatud joonisel L-04 ning hoolduskaevu SHK-3 
lõiked on toodud joonisel L-05. 

Hoolduskaevude paigaldusel tuleb lähtuda veesõlmekaevude paigaldamise üldistest nõetest (vt 
projekti Lisa 3). 

7.6 Veemõõdukaev 
Projekteeritavasse piirkonda suunatava vee hulga mõõtmiseks on Põhjakeskuse teel asuva 
kergliiklustee äärde projekteeritud veemõõdukaev VMK-1. Projektis on veemõõdukaevuna 
projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav ID1200 STRONG veemõõdukaevu 
lahendus. Veemõõdukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile 
EVS-EN 13598-2. 

Kaevu teenindamiseks on ette nähtud DN600 läbimõõduga malmluuk. Kaev varustada 
roostevabast terasest redeliga. Kaev peab olema veetihe. Kaevu paigaldatav veetoru peab 
asuma vähemalt 30 cm kõrgusel kaevu põhjast. Kaevus asuvale torustikule paigaldatakse 
tõmbekindlate äärikute vahele DN80 elektrimagnetiline veemõõtja koos konsooliga. Lisaks 
paigaldatakse torustikule 1“ keermestatud väljavõte rõhuanduri jm armatuuri paigaldamiseks. 
Välistatud peab olema veemõõdukaevu ja veetorustiku külmumine. 

Survetorustiku ühendused kaevuga teostada väljaspool kaevu keevisliitmike abil. 
Veemõõdukaevule tuleb mõlemale poole kaevu survetorule ette näha DN100 
kummikiilsiibrid.  

Veemõõdukaevu lõiked on esitatud joonisel L-07. 

Veemõõdukaevu paigaldusel tuleb lähtuda veesõlmekaevude paigaldamise üldistest nõetest (vt 
projekti Lisa 3). 
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Elektrivarustus tagatakse veemõõdukaevule võrguettevõtte poolt rajatavast liitumiskilbist. 
Elektriliitumiste taotluste esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute sõlmimine 
on töövõtja kohustus. Töövõtja teeb seda Tellija volituse alusel.  

7.6.1 Veemõõdukaevu andmeedastus 

Veemõõdukaevus kontrolleriga kogutavad andmed edastatakse 4G andmeedastussüsteemiga 
olemasolevasse vee ettevõtte SCADAsse ja töödeldakse ning visualiseeritakse seal analoogselt 
olemasolevale süsteemile. Arvestada tuleb ka raportite ja alarmide programmide 
täiendamisega. Veemõõdukaevu elektri-automaatikaprojekt koostatakse eraldi projektina. 
Veemõõdukaevu elektri-automaatikaprojekt tuleb koostada tööprojekti mahus, kaasates selleks 
olemasolevate, tellija kasutuses olevate SCADA süsteemide kohta informatsiooni omavaid 
alltöövõtjaid, nagu näiteks Saksa Automaatika OÜ või Autelsig OÜ. 

7.6.2 Veemõõdukaevu elektrikilbi struktuur 

Elektrikilp on ette nähtud veemõõdukaevus paikneva veearvesti ja ühe rõhuanduri näitude 
registreerimiseks ja perioodiliseks edastamiseks vee ettevõtte kesksesse juhtimissüsteemi 
(SCADASSE). Veearvesti andur ja veetrassi rõhuandur paiknevad veemõõdukaevus. 
Kontroller ja veearvestite muundurid peavad asuma maapealses elektrikilbis.  

Kasutatav veearvesti on elektromagnetiline. Arvesti paigalduse puhul tuleb täita arvesti 
kommertsrežiimi tootjapoolseid paigaldusjuhiseid ja tehnilisi nõudeid.  

Elektrikilbis peab olema 24VDC katkematu toiteallikas, mis tagab kontrolleri ja arvestite töö 
vähemalt 36 tundi peale pinge kadumist. 

Kontrolleriks tuleb kasutada Siemens S7-1200 seeria seadmeid. Andmeside tuleb lahendada 
mobiilse andmeside abil 4G ruuteriga. Kõik kasutatavad seadmed tuleb kooskõlastada vee-
ettevõtjaga.  

Monitooringukilbi struktuur on toodud alloleval joonisel. 
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Joonis 2.  Veemõõdukaevu monitooringukilbi struktuur  
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt standarditest ja juhenditest 
ning omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 
Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Läbipesu tuleb teostada hüdrantide 
ja/või selleks ettenähtud läbipesu kaevude kaudu. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust 
võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“. 

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse 
antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada. 

8.2 Survetorustike survekatse 
Paigaldatud survetorustikele (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Surveproov tuleb töövõtjal korraldada omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei 
tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga. 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m. 

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust: 

 Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 
eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 
8 baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni 
kuni rõhk stabiliseerub. 

 Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud 
rõhul (˃8 baari), omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks 
nõuda kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on 
1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
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protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb protokollida 
ja allkirjastada nii töövõtja kui omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab töövõtja. 

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 
Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3m, tellija 
nõudel ka lühematele ja kuni vähemalt liitumiskaevuni) tuleb läbi viia kaameravaatlus. 
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute 
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujärelevalvega kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse 
materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos 
on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), 
filmitava lõigu pikkus, jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb 
lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihedusele, 
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. 
Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 
Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/järelevalvet tuleb 
videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud 
võimaldama omanikujärelevalvel ja tellijal jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid:  
 Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 

olema valmis ja tihendatud;  
 Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud;  
 Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist;  
 Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab töövõtja omanikujärelevalve nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 
vaadeldava lõigu alumise kaevuni;  

 Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
salvestav kaamera sõidab kaevu suunas).  

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb töövõtja torustikule pärast defekti 
likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis 
omanikujärelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, võib omanikujärelevalve nõuda 
täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised 
täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab 
katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab omanikujärelevalve. 

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 
lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui 
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 
Katse kulud katab töövõtja. Kui katse ebaõnnestub, on omanikujärelevalvel õigus nõuda 
torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega). 
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9 REOVEEPUMPLAD 

Projektipiirkonnas Päide külas tekkiva reovee suunamiseks Rakvere linna ühiskanalisatsiooni 
on vajalik rajada kolm reoveepumplat. Reoveepumplatesse juhitava reovee perspektiivse 
vooluhulga arvutus on esitatud ptk 1.4. 

Vastavalt KeM määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ on ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla kuja 20 meetrit kui vooluhulk on üle 10 m3 ööpäevas.  

Projekteeritud reoveepumplad on 2 pumbaga varustatud kompaktpumplad.  

Sipelga pumpla (Sipelga ÜP) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise väljaehitamine 
peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1800/1600 mm 
Korpuse kogukõrgus: 4160 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,4x2,4x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 2,4 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN80 
Pumpade soovitud tööpunkt: 5 l/s, 7 m 
Pumpade arv ja mark: 2x ARX F080-180/017F4USG -160 (KSB Amarex)  

Kinguküla pumpla (Kinguküla ÜP) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise 
väljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1800/1600 mm 
Korpuse kogukõrgus: 5140 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,4x2,4x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 2,4 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN80 
Pumpade soovitud tööpunkt: 5 l/s, 9 m 
Pumpade arv ja mark: 2x ARX F080-180/017F4USG -180 (KSB Amarex)  

Põllu pumpla (Põllu ÜP) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise väljaehitamine 
peakaitse suurusega 3x40 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1800/1600 mm 
Korpuse kogukõrgus: 5410 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,4x2,4x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 2,4 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN80 
Pumpade soovitud tööpunkt: 5 l/s, 27 m 
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Pumpade arv ja mark: 2x ARX F080-220/084F2USG -190 (KSB Amarex)  

Reoveepumplate lõikeid vt L-RPJ-1, L-RPJ-2 ja L-RPJ-3 ning asendiplaani joonistel AS-01, 
AS-03 ja AS-04. 

9.1 Üldnõuded pumplatele 
Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta 
ühes tükis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (polüetüleen). Pumpla peab olema 
varustatud kahe pumbaga. 

Pumpla kaitseümbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele 
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rõngasjäikus on SN4). 

Pumpla põhjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks 
minimiseeritud sette kogunemisvõimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla 
põhi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu 
(H = 200 mm).  Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga. 

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning 
plahvatusohtlikke gaase.  

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse, mis on 
keevitatud seina külge ja ühenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse 
vettpidava materjaliga nii seest kui väljast. Isevoolse torustiku ühendamisel peab 
muhvtoruühendus olema pumpla seina läheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette nähtud 
voolurahustusplaat.  

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et vältida vee 
üleslükkejõu poolt põhjustatud rajatise kahjustusi. 

Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast 
terasest. 

HDPE-st põhja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm üle välisseina ankurpoltide 
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi külge. 

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.  

Reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab olema võimalik sulgeda pumpla ees 
maasiibriga. Survekanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada võimalikult vähe jätkuühendusi. 
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pöörderaadiust 
arvestades. Põlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja 
vahetult pumpla juures.  

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav 
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama kõikidele projektis 
esitatud nõuetele.  

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet täiendavalt kooskõlastada pumpla 
tellijaga. 

9.1.1 Sisemine survetorustik 

Pumpla sisetorustikuna võib kasutada roostevaba terast (AISI316) või polüetüleeni (PE).  
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Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ühendus peab olema 120˚. 

Projekteeritud pumpla on kahe pumba tööasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse 
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nähtud tagasilöögiklapid ja 
sulgemissiibrid. Tagasilöögiklapp peab olema kuulklapp. 

Pumpade töörõhu mõõtmiseks paigaldada väljundkollektorile manomeetri ühenduskoht ½“ 
väljundkeermega koos r/v kuulkraaniga. 

9.1.2 Hooldeplatvorm 

Pumplasse on ette nähtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jääb allapoole 
tagasilöögiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristlõikepindalaga 
ühesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab võimaldama pumpasid eemaldada ja 
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tõstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel 
olema roostevabast terasest tõsteketid. 

9.1.3 Redel, käsipuud 

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade 
väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne läbimõõt on 33,7 mm.  
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb 
valmistada roostevabast terasest AISI 316. 

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest käsipuud (AISI316). Käsipuid peab 
olema 2 tk ja nende konstruktsioon lähtuma ohutuse seisukohtadest.  

9.1.4 Ventilatsioon 

Pumpla õhustustorud (De110) peavad olema kaetud putukavõrguga ning vihmavee sissepääsu 
takistamiseks tuleb kasutada allapööratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette nähtud 
kaks toru- üks pumpla ülaosast ja teine pumpla alumisest osast. Õhustustorude kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 700 mm. 

9.1.5 Pumplate luugid, lukustus 

Pumpla sissepääsuava luuk peab olema soojustatud, töötingimustele vastava 
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- või EN-standarditele 
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nähtud standardse 
lukustussüsteemiga ja  taluma koormust minimaalselt 5 kN/m2. 

Pumpla luuk peab asuma ümbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m kõrgemal. Luuk 
varustada fiksaatori ja lukustusega külgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt 
2 tüki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist. 

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.  

9.1.6 Pumpla soojusisolatsioon 

Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud. 
Pumpla soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

1. Pumpla üle maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jääv 
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga; 

2. Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali 
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K) 
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9.1.7 Pumplas kasutatavad materjalid 

1. Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408) 
2. Tõstekett – roostevaba teras, AISI 316. 
3. Survetorustik – PE/roostevaba teras, AISI 316. 
4. Äärikühendused – terasäärikud mis on kaetud PP või PE plastikuga. 
5. Redel – roostevabast terasest, AISI 316.  
6. Hooldusplatvorm, tõsteketid – AISI 316. 
7. Siibrid – korpus tempermalmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677.  
8. Tagasilöögiklapid – tagasilöögiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist, 

kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677. 
9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehülssi, mille läbimõõt peab olema 

vähemalt De63 mm. 
10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest 

AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.  
11. Kõik poltühendused peavad olema töödeldud spetsiaalse ainega, mis võimaldab 

poltühendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada. 
12. Õhutustorud – materjal PE.  
13. Käsipuud – roostevaba teras, AISI 316 
14. Survekustutusplaat – plastist või r/v-terasest AISI 316 
15. Siseneva torustiku sulgarmatuur – reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab 

olema võimalik sulgeda pumpla ees maasiibriga. 

9.2 Nõuded pumpadele 
Päide asula ühiskanalisatsiooni reoveepumplatesse valida pumbad tootlikkusega vähemalt 5 l/s 
ning tõstekõrgusega 7 m, 9 m ja 27 m vastavalt Sipelga ÜP, Kinguküla ÜP ja Põllu ÜP korral. 

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, vabakeeristöörattaga ja 80 mm 
läbivooluavaga. 

Pumbad peavad olema varustatud ülekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma 
töökeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud lülituskordade arv peab olema min. 20x tunnis. 
Staatori mähiste isolatsiooniklass peab vähemalt olema F. 

Pumba välised malmdetailid peavad olema roostevabad või kaetud reoveekindla pinnakattega 
(2-komponendilise epoksiidkattega). 

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega. 

Töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis. 

Lähtuvalt tellijal kasutuses olevate seadmete samasuse printsiibist on projektis on pumplatesse 
esimese eelistusena valitud KSB poolt pakutavad Amarex-seeria reoveepumbad. Töövõtja 
poolt valitud pumba tüüp ja parameetrid tuleb kooskõlastada enne tarnimist tellijaga. 

9.3 Pumplate elektrivarustus ja pumpade juhtimine 
Päide asula reoveepumplad koos elektripaigaldisega rajatakse uued. Elektrivarustus tagatakse 
reoveepumplatele võrguettevõtte poolt rajatavatest liitumiskilpidest. Elektriliitumiste taotluste 
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esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute sõlmimine on töövõtja kohustus. 
Töövõtja teeb seda Tellija volituse alusel.  

Vajaminevad peakaitsmed on järgnevad: 
1. Sipelga ÜP min 3x16 A 

2. Kinguküla ÜP min 3x16 A 

3. Põllu ÜP min 3x40 A 

Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehülsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini. 

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla korpuse küljes paiknevale spetsiaalsele kaablikaitse-
torudega varustatud kilbialusele. Projekteeritud reoveepumplate kaugjälgimis- ja -
juhtimissüsteem peab ühilduma olemasoleva kaugseiresüsteemiga (SCADA). Kaugseire on 
lahendatud interneti põhiselt. Süsteem on ehitatud Saksa Automaatika OÜ poolt. Tulenevalt 
täiendavate andmeedastuspunktide lisandumisest tuleb vajadusel täiendada olemasolevat 
andmeedastussüsteemi ning olemasolevat kaugvalvesüsteemi (vt täpsemalt elektripaigaldise 
projektist). 

Pumpla on ette nähtud 2-pumba tööasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt 
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on võimalik käivitada ka käsitsi. Pumpade töö 
toimub tavaolukorras vaheldumisi. 

Tavaolukorras töötab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla töö juhtimine toimub 
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujuklülitiga (ülemine  ja alumine 
avariitase). Info pumpla tööst kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja läbi GSM süsteemi pumpla 
operaatorile. 

Pumpla juhtimiskilbi PLC ja GSM ühenduse abil peab olema võimalik saada minimaalselt 
järgmist töö- ja häireinfot (vt täpsem loetelu elektri- ja automaatikaosa projektist): 

 Pumba töötundide arvestuse (kumulatiivne);  
 Lülituskordade arv (kumulatiivne);  
 Käivitusavarii signaal – juhul kui PLC on pumpa kolm korda käivitanud ja pump ikka 

ei rakendu;  
 Toodangu mõõtmine – kumulatiivne (päev, nädal, kuu, aasta) igale pumbale;  
 Pumpla staatus – kas valve all või ei. 

Juhtimiskilpi on ette nähtud kütteelement.  

Pumpla töötsüklid ja nivood määrata kooskõlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga. 

Pumpla elektripaigaldise projektid on koostatud OÜ Autelsig poolt (tööd nr 
2023_1207_EL_TP, 2023_1208_EL_TP ja 2023_1209_EL_TP).  

9.4 Reoveepumpla paigaldamine 
Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja 
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema 
pinnasevee üleslükkejõu vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase võib tõusta kuni 
maapinnani. Põhjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jälgida nõudeid Tarindi RYL 2000, 
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30. 
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Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi 
armatuur: 2-kihiline võrk A500H Ø10 200x200 mm, rangid Ø8 samm 800 mm. 

Kaeviku põhi ehk põhjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku põhi 
väiksefraktsioonilise kruusa või killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vähemalt 0,95 
tihedustegurini. 

Kaeviku tagasitäide teha liivaga, tagasitäite tihendamine peab toimuma ühtlaselt kogu 
perimeetri ulatuses, et vältida pumpla kõrvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hälve 
vertikaalist 5 mm/m. 

Mahuti tõstmiseks kasutada tõsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.  

Pumpla üleandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla 
operaatorettevõttega. 

9.5 Reoveepumplate ümbruse kujundamine 
Pumplate tänava poolsele küljele paigaldada 4 helkurposti, et vältida talvisel ajal lume 
lükkamisel pumpla vigastamist. Reoveepumplate teenindamiseks tuleb pumpla juurde rajada 
purustatud kruusast kattega teenindusplats. Pumpla ümber tuleb rajada kõrgem ala 
minimaalsete mõõtmetega 3,0x3,0 m. 

Pumpla juurde peab olema rajatud juurdepääsutee minimaalse laiusega 3,5 m, mis on 
põhiteega samaväärse konstruktsiooniga. Juurdepääsutee peab taluma iga ilmastikuga 26 t 
autoga liiklemist ja peab olema ehitatud vastavat kandevõimet tagava konstruktsiooniga. 
Pumpla ümber peab maapinna lang olema pumplast eemale. 
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10 REOVEEPUMPLA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND 

10.1 Kasutuseesmärk 
Pumpla on mõeldud olmereovee pumpamiseks. 

10.2 Kasutus ja hooldus 
Paigaldamise ja hoolduse personal peab tööde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni. 

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jälgida tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid. Enne 
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vähemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid 
töid läbi viia üksinda. Hooldustöödel sulgeda võimalusel sissevoolud pumplasse. 

Pumpla teenindusredelil võib korraga viibida ainult üks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda 
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti käsitletavad. 

Pumplasisestel töödel tuleb pumbad lahti ühendada elektrivõrgust ja tagada abinõud vältimaks 
pumpade taaskäivitust.  

Pumpade hooldamisel lähtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest. 
Pumbaga on keelatud pumbata õli, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke. 

Pumpasid  ei tohi kunagi tõsta elektrijuhtmest. Pumpade väljatõstmiseks kasutada pumba 
külge kinnitatud tõsteketti. Suuremate pumpade käsitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tõttu 
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tõstetali vm. tehnikat. 

Pumba elektri- või andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru 
sulgeda gaasitihedalt. 

Enne pumpla töölerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks 
täidetud kõik nõutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega 
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist kõrgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja 
pumbakaabli ühendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. 

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakäivitust kontrollima pumba tööratta 
pöörlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb vältida enda vigastamist pöörleva töörattaga. 
Pöörlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses. 

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt töötada. Pumpade esmakäivitusel tuleb vajadusel pumbad 
õhutada. Selleks tõsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjärel õhumullid eemalduvad. 

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel kõrgusel, et pumpa satub töötamisel õhk, siis 
tuleb reguleerida pumba lülitustasemed nii, et alumine nivoo jääks piisavale kõrgusele 
vältimaks õhu sattumist pumpa. 

Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav 
keerata kiilsiibreid vältimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda 
(võimalikud lekked, deformatsioonid vms) 

Kord kvartalis või vähemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga. 

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade 
väliste detailide korrasolekut 
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Juhul kui pumbad töötavad alla ettenähtud tootlikkust või on kuulda ebatavalisi helisid, siis 
tuleb ette võtta abinõud rikete kõrvaldamiseks. 

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud tööd esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga. 

Hooldustööde kohta pumplas pidada hoolduspäevikut. 


