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30901:001:0157
Võsa tn 21

44201:001:0477
Jaama haljasala 1

30901:011:0052
Võsa tänava lõik 1
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Võsa tn 8
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Võsa tn 9

30901:011:0005
Võsa tn 14
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Kraavi tänava lõik 1
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Võsa tn 18
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Jaama haljasala 1
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44201:001:0933
Kruusa tn 1

44201:001:0933
Kruusa tn 1

30901:011:0013
Võsa tn 7

44201:001:0477
Jaama haljasala 1

44201:001:0477
Jaama haljasala 1

44201:001:0477
Jaama haljasala 1
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Kiviõli Nr 38
mastalajaam

Paigaldada uus puitmast 11A
(11m, 3. klass kreosoot).

Paigaldada kandetraavers ja
pingepiirikud, ehitada

maanduspaigaldis.

AHXAMK-W 3x240+35
KPL414341

Ltrass/Lvaruga 523/545m

1Ø160mm
750N,53m

Kõrvaldada
võsa

Kõrvaldada
võsa

35kV õhuliin

1Ø160mm
1250N,27m

1Ø160mm
450N,417m

Taastada
kruusakate

Taastada
kruusakate

Liiklusmärk
kaevetööde ajaks
teisaldada. Pärast

tagasi panna.

1Ø160mm
450N,416m

1Ø160mm
450N,417m
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Y = 668050

X = 6582650

Y = 668100
Y = 668100

Ristumine kanalisatsioontrassidega (kinniselt)

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel kinnisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,6 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

44201:001:0995
Võsa tn 2

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike
kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus
esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud
maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!
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Elektrilevi OÜ

TINGMÄRGID projekteeritud

-  Komplektalajaam
-  Keskpinge maakaabel
-  Madalpinge maakaabel
-  Rõhtmaandur
-  Kaablikaitsetoru 450N
-  Kaablikaitsetoru 750N
-  Kaablikaitsetoru 1250N
-  Kaevik suundpuurimiseks
-  Kinnine paigaldamine
-  Kaeviku piirjoon
-  Liitumiskilp
-  Vert. maandur, kilbi maanduspaigaldis

TINGMÄRGID olemasolevad

-  Kioskalajaam

-  KTP alajaam (tarbija oma)
-  Mast
-  Keskpinge õhuliin
-  Madalpinge õhuliin
-  Madalpinge maakaabel
-  Maakaabli kaitsetoru
-  Veetrass
-  Kanalisatsioon
-  Survekanalisatsioon
-  Sidekanalisatsioon
-  Sidekaabel
-  Sideõhuliin
-  Sidekapp
-  Aed
-  Tee äär
-  Kinnistu piir
-  Haljastus
-  Puud ja põõsad
-  Kivi
-  Liiklus
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