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Kaesolevas projektis on kirjeldatud jargmisi VK siisteeme:

Valisvorgud:

e Veetorustik
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1.2 ALUSDOKUMENDID

1.2.1 Lahtematerjalid
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1.2.2 Ehitusuuringud

e Topo-geodeetilised uurimistodd. Aabenest OU. 03.2024 a. T66 nr 24004G. Koordinaadid
L-EST’97 susteemis, korgused EH2000.

1.2.3 Normdokumendid

Projekteerimisel ja ehitamisel jargivate seaduste, maaruste, normide ja standardite loetelu:

¢ Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarus 17.07.2015 nr.97 Nouded ehitusprojektile

- Riigi Teataja

Ehitusseadustik - Riigi Teataja

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus - Riigi Teataja

Jaatmeseadus - Riigi Teataja

Veeseadus - Riigi Teataja

Majandus ja kommunikatsiooniministri maarus 26.07.2013 nr.49 Ehitusmaterjalidele ja -

toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse téendamise kord - Riigi

Teataja

e Majandus ja kommunikatsiooniministri maarus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise
kvaliteedi nduded - Riigi Teataja

e Kliimaministri maarus 17.11.2023 nr.71 Tee projekteerimise normid - Riigi Teataja

e Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele 14.04.2016 nr.34 Topo-geodeetilisele
uuringule ja teostusmoodistamisele esitatavad nduded - Riigi Teataja

e Kliimaministri maarus 12.09.2023 nr.57 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kaitsevoondi
ulatus - Riigi Teataja

e Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarus 25.06.2015 nr.73 Ehitise kaitsevoondi

ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded -

Riigi Teataja

EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt“

EVS 843:2016 ,,Linnatanavad“

EVS 835:2022 ,,Hoone veevark*

EVS 846:2021 ,,Hoone kanalisatsioon“

EVS 848:2021,,Valiskanalisatsioonivork*

EVS 921:2022 ,,Veevarustuse valisvork“

EVS 812-6:2012/A1:2013 ,, Ehitiste tuleohutus. Osa nr.6: Tuletorjeveevarustus“

Ehitustoodel peab jargima kvaliteedinéudeid, mis tulenevad jargmistest juhendmaterjalidest:

e RIL 77-2013 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.”
e MAARYL 2010 “Ehitustoode kvaliteedi uldnéuded . Hoone ehituse pinnasetood “
e EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine.

Projekteerimisel on arvestatud tehnoseadmete planeeritavaks kasutuseaks:

e Kanalisatsioonikaevud 50 aastat
e Torustikud 50 aastat
e Elektripaigaldised 25 aastat
e Automaatikaseadmed 6 aastat

1.2.4 Taiendavad kriteeriumid

1.2.4.1Prioriteedid projekti lugemisel

Ehitustoode tegemisel tuleb arvestada, et kdige prioriteetsem dokument on ,,Kasepaa kiila vee-
ja kanalisatsioonislisteemide rajamise projekteerimine® hankedokumentide IV osa ,Tellija
Uldtingimused“. Projektis on tahtsuse jarjekord: 1. seletuskiri, 2. joonised, 3. tabelid.

Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral tuleb lahtuda pikiprofiilist.

1.2.4.2 Kaevude, torude siigavus ja vahekaugused

¢ Olemasolevate teadmata kérgusega veetorude siigavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m
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toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgusega reoveetorude siigavuseks maapinnast arvestatakse
1.5 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgusega survekanalisatsioonitorude siigavuseks maapinnast
arvestatakse 1.8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast
arvestatakse soiduteede all 1,0 m ja valjaspool soéiduteed 0.7 m kaablite peale.

e Olemasolevate teadmata korgusega drenaazitorustiku siigavuseks maapinnast
arvestatakse 1,1 m toru peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja siigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel
asukohtadel ja sugavustel kui projektis naidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust
ehitustoode kaigus peale tegeliku siigavuse ja asukoha selgumist.

1.3 JUHISED MAANTEE ALAS EHITAMISEL

Projektiga on kavandatatud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike ehitamine riigitee 14110
Murru-Mustvee tee piirides ja tee kaitsevoondis Kasepaa kiilas Mustvee vallas Jogevamaal.

1.3.1 Torustike kulgemine paralleelselt teemaaga

Projekteeritud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud kulgevad paralleelselt
riigimaanteega teemaal teemaa kaitsevoondis jargmistes kohtades:

e 14110 Murru-Mustvee tee 0,1 - 1,91 km-l teemaal.

Antud l6igus rajatakse veetorustik, survekanalisatsioon ja isevoolne kanalisatsioon
teemaale ihe soiduraja alla lahtisel meetodil, v.a. l6ikudes 0,54 - 0,60 km-L; 1,78 - 1,89
km-1, kus rajatakse vee- ja survekanalitorustik kinnisel meetodil.

Projekteeritud torustiku l6ik on vajalik, et Sopruse tanava aarsed kinnistud saaksid liituda
UVK torustikega. Torustik rajada teemaal véimalikult kitsa kaevikuga, vajadusel kasutada
toestamist.

Vt. asendiplaani joonis VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04 ja pikiprofiilid: VK-6-01-01 ja VK-6-01-
20.

1.3.2 Torustike ristumised teemaaga

14110 Murru Mustvee tee 0,09 - 1,91 km l6igus on projekteeritud iga kilgneva kinnistu
jaoks vee- ja kanalisatisoonitorustiku kinnistuiihendused, mis ristuvad teega.

Ristumise asukohtades teostatakse ehitustood lahtisel meetodil.

Vt. asendiplaani joonis VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04 ja pikiprofiilid: VK-6-01-01 ja VK-6-01-
20.

1.3.3 Juhised ehitustoode teostamisel ja katete taastamisel riigitee maa-alal

Ehitustoode planeerimisel teha koostood Transpordiametiga. Lahtiselt rajatavates loikudes
taastada katted vastavalt eelnevale olukorrale ja katete taastamise joonistele.

Torustike rajamisel riigimaantee teemaal tuleb arvestada jargnevate néuetega:

Torustike rajamine maantee alas jalgida ainult projektlahedust. Ehitustoode kaigus
tehtavad muudatused kooskodlastada ennem Transpordiametiga.
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Teemaal asuvate kaevude kaaned ja maakraanide kaped tuleb kruusa/killustikkattega alal
uputada pinnasesse 15 cm.

Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskolastatud asukoha-skeemiga teemaale
tehnovorgu ehitamise ja talumise lepingu s6lmimiseks. Solmitud leping on aluseks teemaal
projektijargsete toode teostamiseks vajaliku teehoiuvaliste toode loa valjastamiseks.

Toovotja peab taotlema Transpordimetilt vahetult enne toodega alustamist teehoiuvaliste
toode loa projektijargsete toode teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja
nousoleku ehitamiseks tee kaitsevoondis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordimeti
liikluskorralduse osakonna poolt kooskélastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka Majandus- ja taristuministri 13.07.2018
maarusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Torustike rajamisel lahtisel meetodil maantee alas tuleb arvestada raskeveokitega ning
ehitaja peab vaatama ule toode plaani nendes piirkondades, kas on vajalik liikluse
sulgemine ja Umbersoit. Liiklusplaan esitada Transpordiametile (ilevaatamiseks ja
kooskolastamiseks. Voimalusel planeerida tood ajale, kui liiklus antus l6igus on vaiksem.

Peale toode loppu anda Transpordiametile lile teostusdokumentatsioon paberkandajal ja
CD-1 kuu aja jooksul peale toode teostamist.

Katete taastamisel tuleb arvestada kehtivaid Transpordiameti juhiseid ja noudeid.
Torustike ehitamisel teealal eelistada kitsast kaevikut ning ehitustoodega
asfalteeritud/pinnatud teele vdimalusel mitte minna ning teekatet ei tohi kahjustada
ehitustoode kaigus.

2 VEEVARUSTUSE VALISVORK
2.1 OLEMASOLEV VEEVARUSTUS

Kasepaa kilas projektalas on uhisveevargitorustikud olemas luhikeses l6igus Tiheda kula poolses
osas. Ulejaanud projektalal olemasolevad uihisveevargitorustikud puuduvad.

2.2 PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK

Kaesoleva tooga on projekteeritud Sopruse tanavale alates Kooli tanava ristis olemasolevast
varasemalt rajatud PE De110mm torustiku tihenduspunktist kuni Sopruse tn 185 kinnistuni uus PE
De110mm labimédduga magistraaltorustik. Korvaltanavate harudele alates magistaaltorustikust
on projekteeritud De63mm labim6dduga torustikud. Antud lGikude peal on projekteeritud
klilgnevatele kinnistutele veeilhendused kuni kinnistu piirini vGi kinnistul olemasoleva
veetorustikuga iihenduskohani.

Kinnistute  Uhendamiseks  veevarustuse = magistraaltorustikuga  paigaldatakse  alates
veemagistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE PN10 De32 mm (v6i vastavalt
asendiplaanil naidatule) koos PE-otstega maakraaniga (koos spindlipikenduse ja ujuvkapega).
Perpektiivsed veelihenduse otsad lOpetatakse elekterkeevis otsakorgiga ca 1 m kaugusel
maakraanist kinnistu poole. Maakraan peab paiknema kinnistu piirist kuni 1 m kaugusel, va juhud
kus ei ole véimalik maakraani paigaldada ette nahtud kohale. Sel juhul tuleb sulgarmatuur
paigaldada esimesse ettejaavasse sobilikku kohta. Uhendustorustik tuleb rajada kuni kinnistu
piirini. Kui kinnistu piir asub soiduteel, siis tuleb torustik viia séidutee alt valja haljasalani.

Osades loikudes on veetorustiku peamagistraaliga paralleelselt samal sugavusel De110
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survekanalisatsioonitorustik ning veetorustiku majauhendustorustikud ristuvad pikiprofiilil
survekanalisatsiooniga. Nendes ristumiste asukohtades tuleb ehitustoode kaigus majalihenduse
De32 veetorustik rajada selliselt, et torustik viiakse ule voi altpoolt survekanalisatsiooni selliselt,
et torustike puhasvahe oleks 10cm. Torustikku painutada selleks lubatud painderaadiust jalgides,
vajadusel kasutada taiendavaid elekterkeeviskaanakuid.

Torustike paiknemine ja labim6ddud on naidatud asendiplaanil VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04,
veesdlmede skeemid on toodud joonisel VK-7-01-01 ja VK-7-01-02.

2.2.1 Ldbipesukaevud

Sopruse tanava De110 magistraaltorustiku loigule on projekteeritud Emajoe Veevark AS
nduetele vastavad maa-aluse hudrant-tilipi labipesukaevud ning tupiktanavates De63
torustiku l6igu [6ppudesse DN50 valjavotuga labipesukaevud.

Veetorustiku labipesukaevude tiiipskeemid vt. Joonis VK-7-03 ja Joonis VK-7-04.

2.3 TORUSTIKU MATERJAL JA SEADMED

Veetoru materjaliks on PE100 survetoru min PN10/SDR17 (alates De63 labimdodust peab veetoru
materjal olema PE100-RC), mis vastab standardile EVS-EN 12201.

Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema PE100 RC materjalist toru, mis omab kvaliteedi
sertifikaati PAS1075.

Maa-alustes iihendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma
plast- voi galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).

Maa-alustes iihendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.

PE-torud ja nende plastdetailid ihendatakse elekterkeevismuhv voi pokk-keevisiihendusega.

PE torustiku Uhendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega
uhendatavate voi pokk-keevitatavate PEH-kaeluste ja terasaarikutega (plastkattega).

Koik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Koikide Uihendusliitmike surveklass peab olema vahemalt PN10.

Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule.
2.4 VEETORUSTIKU PAIGALDUSNOUDED

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8.
Veetorustiku minimaalne rajamissiigavus on 2,1m toru peale.

Veetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil tuleb torustiku kiilge kinnita asukoha maaramiseks
min 2,5mm? ristldikega isoleeritud vaskkaabel vo6i kasutada kaabliga hoiatuslinti. Kinnisel
meetodil tommatakse koos veetoruga maasse 4 mm?2 r/v tross. Pinnasesse jaavad kaabli jatkud
peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tanaval kape alla.

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (-40 cm toru laest) paigaldada kaabliga hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega. Kui kaabel paigaldatakse eraldi toru kilge, siis kasutada ilma
kaablita hoiatuslinti.
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3 REOVEEKANALISATSIOONI VALISVORK

3.1 OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORUSTIK

Kasepaa kiila projekteeritavas alas olemasolevad uhiskanalisatsioonitorustikud puuduvad.
3.2 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON

Kaesoleva tooga on projekteeritud Sopruse tanavale alates Kooli tanava ristist kuni Sopruse tn
185 kinnistuni uus kanalisatsioonitorustik. Antud l6ikude peal on projekteeritud korvaltanava
harudele ja kiilgnevatele kinnistutele kanaliiihendused kuni kinnistu piirini.

Kinnistu reoveekanalisatsiooni Uihendustorustik rajatakse alates tanavakollektorist kuni kinnistu
piirini reoveekanalisatsioonitoru labimé6duga PVC SN8 De160 mm. Kanalisatsiooni majaihenduse
lang on uldjuhul min 10%. voi vastavalt asendiplaanil naidatule. Perspektiivsed kanalitorustiku
otsad sulgeda otsakorgiga.

Projekteeritud l6igus on ette nahtud rajada kolm reoveekanalisatsiooni pumplat.

Torustike paiknemine on naidatud joonisel VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04.
3.3 TORUSTIKUD JA KAEVUD

3.3.1 Uldist

Koik materjalid peavad omama kolmanda osapoole poolt valja antud sertifikaate. Materjalid
peavad olema valitud pikaajaliseks tooks vahemalt 50 aastaks minimaalse hooldusvajaduse juures
ning olema hangitud tunnustatud tarnijatelt/tootjatelt. Toovotja on kohustatud téendama, et
materjalid on noutava kvaliteediga.

Koik materjalid peavad olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada, virnastada ja
kaidelda vastavalt tootja juhistele ja nouetele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt
kontrollida nende korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted kasutusest korvaldada ja
asendada.

3.3.2 Torustike materjal

Kanalisatsioonitorustik peab olema standardile EVS-EN 1401 vastavast poluvinuilkloriid (PVC)
torust voi standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476-2 vastavast polupropileen (PP) torust.
Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule. Toru klass min SN8 (réngasjaikus 8
kN/m?2).

Isevoolsete torustike uUhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad
vastama standardile S5367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.

3.3.3 Kaevud

Reoveekanalisatsioonikaevudena vOib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-polietiileen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tiilpi kaevusid, aga
sel juhul peavad olema (hargmik)pohi ja tousutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude
toustorud peavad olema siledaseinalised.

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016.

Koik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud uhendused peavad olema veetihedad.
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Koik Uhendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud.

Koik Uhendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase
Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid jargides nii, et on tagatud Uihenduste pusivus ning
veetihendus kogu kaevu kasutusaja valtel.

Kaevupohjad peavad olema varustatud hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90°
nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui valjavoolutoru raadius.
Voolurenni sligavus keskel peab olema vahemalt renni raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu
siseneb korge-malt kilgharu, peab kiilgharu sisenemiskoha all olev kaevupohi olema piisava
kaldega, et oleks valistatud Kkilgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale.

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust.
Kaevud paigaldussiigavusega kuni 2,5 m peavad olema rongasjaikusega vahemalt SN2.

Paigaldussiigavusega 2,5 m ning sigavamad kaevud peavad olema rongasjaikusega vahemalt SN4.

Kaevude teleskoopide rongasjaikus peab olema vahemalt SN2 (réngasjaikus peab olema kantud
teleskoobi-le).

Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,,ujuvad“ ehk valise servaga, mis toetub teekattematerjalile
voi Umbritsevale pinnasele. Kaevu kraed varustatakse asfaltkattega tanaval mira valtimiseks
tihendiga. Kaevuluugid peavad vastavama EN124 klassile D ning liiklusvahendite uleséidul
sailitama oma stabiilsuse.

Kaevud ehitatakse korguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks voimalik paigaldada vastavalt

projektis antud korgusele ja kaldega, kusjuures loplik teleskoobi varu peab olema asfaltkattega
tanavatel minimaalselt 25 cm, kruuskattega tanaval 35 cm.

3.4 KANALISATSIOONITORUSTIKU PAIGALDUSNOUDED

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8.
Reoveekanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissiigavus on 1,5m toru peale.

Ehitatava torustiku kohale ~40cm korgusele paigaldada hoiatuslint kommunikatsiooni nimega.

4 SURVEKANALISATSIOONI VALISVORK
4.1 PROJEKTEERITUD SURVEKANALISASTIOON

Kaesoleva tooga on projekteeritud De110 survekanalisatsioonitorustik alates projekteeritud
reoveepumplatest kuni rahustuskaevudeni (vt. joonis VK-7-05 - Rahustuskaevu tiiipjoonis).

Torustiku paiknemine on naidatud joonisel VK-4-01-01 kuni VK-4-01-04, survekanalisélmede
skeemid on toodud joonisel VK-7-02.

4.2 TORUSTIKU MATERJAL JA SEADMED

Survekanalitoru materjaliks on PE100 survetoru min PN10/SDR17 (alates De63 labimdodust peab
toru materjal olema PE100-RC), mis vastab standardile EVS-EN 12201.
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Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema PE RC materjalist, mis omab kvaliteedi
sertifikaati PAS1075.

Maa-alustes iihendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma
plast- voi galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).

Maa-alustes iihendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.

PE-torud ja nende plastdetailid ihendatakse elekterkeevismuhv voi pokk-keevisiihendusega.
4.3 SURVEKANALISATSIOONITORUSTIKU PAIGALDUSNOUDED

Vaata seletuskirja punktid 5, 6, 7 ja 8.
Survetorustiku minimaalne rajamissiigavus on 2,1m toru peale.

Survekanalitorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil tuleb torustiku kiilge kinnita asukoha
maaramiseks min 2,5mm? ristloikega isoleeritud vaskkaabel voi kasutada kaabliga hoiatuslinti.
Kinnisel meetodil tommatakse koos veetoruga maasse 4 mm? r/v tross. Pinnasesse jaavad kaabli
jatkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tanaval kape alla.

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (-40 cm toru laest) paigaldada kaabliga hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega. Kui kaabel paigaldatakse eraldi toru kilge, siis kasutada ilma
kaablita hoiatuslinti.

4.4 PUMPLA

4.4.1 Uldist

e RVP-1 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tdstekorgus 6,7m ning minimaalne tootlikus Q=5
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=332m. Pumpla sissevoolutoru kaugus
pumpla p6hjast 1,2m.

e RVP-2 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tdstekorgus 8,7m ning minimaalne tootlikus Q=5
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=353m. Pumpla sissevoolutoru kaugus
pumpla pohjast 1,2m.

e RVP-3 pumpla Di1600. Pumba soovitatav tdstekorgus 6,7m ning minimaalne tootlikus Q=5
l/s; survetorustik PE100 RC PN10 De110mm L=223m. Pumpla sissevoolutoru kaugus
pumpla pohjast 1,2m.

Pumpla Umber rajada kruuskattega plats min 2m pumpla luugi valisservast.
Reoveekanalisatsioonipumpla peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile Uhes tiikis.

Reoveepumpla toojoonise koostamine on Toovotja ulesanne, pumplate toojoonised tuleb
kooskolastada Tellijaga enne pumpla valmistamist.

4.4,2 Nouded pumba valikule

Pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Korraga tootab ks pump, seega peab olema tagatud
projektis noutav vooluhulk ja tostekorgus iihe pumba poolt. Pump valitakse vastavalt
lahteandmetele ja pumpla tiiibile. Kasutatavad pumbad peavad olema 3-faasilised 380V 50Hz.

Selleks, et uhtlustada Tellija poolt kasutatavaid seadmeid ja vahendada erituubiliste
tagavaraosade vajadust, on lubatud kasutada jargmiste tootjate pumpasid - KSB, Flygt,
Grundfos, ABS. Pumbad peavad olema ette nahtud reovee pumpamiseks. Pumba vaba
labivooluava peab olema vahemalt 80 mm.

Reoveepumpadele esitatavad nouded:
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e paigaldatavad pumbad peavad olema vastavalt Tellija soovile eesmargiga vahendada
vajalike tagavaraosade nomenklatuuri Tellija laos ning lihtsustada pumplate hooldust
kusjuures koik kaesoleva projekti kaigus paigaldatavad pumbad peavad olema sama
tootja poolt. Paigaldatava pumba Tootja tuleb taiendavalt kooskélastada Inseneri ja
Tellijaga.

e pumbad peavad taluma tookeskkonda kuni 40 °C;

e pumbad peavad normaalses tooreziimis taluma vahemalt 15 sisse-valjaliilitust tunnis;

e toovotja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eesti
Vabariigi territooriumil;

e asenduspumpade tarneaeg ei tohi lletada 72 tundi.

4.4.3 Pumpla elektrivarustus, juhtimis- ja automaatikaseadmed

Pumpla tarnida koos Emajée Veevark AS tingimustele vastavate elektri- ja
automaatikaseadmetega. Reoveepumpla automaatikaosa peab voimaldama pumplat juhtida ja
jalgida SCADA susteemist.

Pumplate elektri- ja automaatikaosa lahendatakse eraldi projektiga.
4.4,4 Pumplate iihendamine elektrivarustussiisteemiga

.Toovotja taotleb elektrivorguettevottest liitumistingimused ning korraldab kdéik vajalikud
toimingud kuni liitumislepingute s6lmimiseni vastavalt Tellija Tingimustele.

4.4.5 Reoveepumplate katsetamine

Enne vee laskmist pumplasse:

e kontrollida pumpla korpuse voimalikke deformatsioone;
e kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka hairesignalisatsioon tootavad;
e teostada pumpade poorlemissuuna kontroll, jargides selleks pumbavalmistaja poolt
etteantud instruktsioone;
e teostada ulelldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll:
o erilist tahelepanu tuleb poorata pumba kaabli 6igele kinnitusele tdsteketi(trossi)
kiilge;
o koigi vee alla jaavate seadmete ja kinnituste kontrollile.

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle
eesmark on Toovotja poolt tdestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, téstekdrgus ja pumba
voime pumbata reovett) vastavad projekteeritule.

Too vastuvotmisel viiakse labi proovipumpamine. Kui moddetud tootlikus erineb tooprojektis
maaratud tootlikusest ule 10%, on Inseneril 6igus néuda uusi seadmeid.

4.4.6 Nouded haljastusele, teedele

Pumpla Umbruse teenindusplats ja Uhendus olemasoleva teega rajada kruuskattega. Pumpla
teenindusplatsi Umbruses taastada olemasolev olukord - vajadusel planeerida maapind pumpla
teenindusplatsi imber ja lisada haljastus. Pumpla ja tee vahele paigaldada ohutuspostid.

5 VALISTORUSTIKE EHITUSTOOD
5.1 ULDIST

Veetorustiku ja kanalisatsiooni valisvorkude ehitustood sisaldavad koiki slisteemi rajamisega
seotud toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustoid alates mahamarkimisest kuni
teostusmoodistuse ja kontrolltoiminguteni. Tagasitdite tegemisel on toovotupiiriks taastatava/
rajatava katendi konstruktsiooni alumine pind. Selles Ullevalpool olev katendi konstruktsioon
kuulub taastamistoode mahu hulka, mis kuulub samuti Toovotja toollesannete hulka.
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Tellijale tuleb iile anda tookorras toimivad siisteemid. Vastavalt VOS § 218 ja 642 loige 2.1
Tellija voib nduda Toovotjalt kahe aasta jooksul ilmsiks tulnud ehitusvead korvaldada Toovotja
omal kulul.

Paigaldatavate seadmete minimaalne garantiiaeg peab olema vahemalt 36 kuud alates
taitmisakti valjastamisest Inseneri poolt kui ei ole teist kokkulepet.

Toode tegemisel tuleb lahtuda jargmistest dokumentidest:

e EVS-EN 1610:2015 ,, Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine*

e RIL 77 ,, Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend*

e Torutootjate paigaldusjuhised

e Tootjate paigaldusjuhised

e Majandus ja taristuministri maarus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi néuded -
Riigi Teataja

e Mustvee valla ehitusmaarus

e Mustvee valla kaevetoode eeskiri

Toovotja on kohustatud:

e enne ehitustoode alustamist fikseerima ehituseelse olukorra fotodel ning skeemidel.
Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ulevaade kogu ehitusala ja seda umbritsevate
rajatiste, haljastuse jne olukorrast.

¢ dokumenteerima ehitustood ( ehitustoode paevik, kaetud toode aktid, tookoosolekute
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid)

e enne kaevetoodega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate
teavitamine.

e enne kaevetoodega alustamist erakinnistute peal tuleb kooskélastada toode aeg kinnistu
omanikuga.

e olemasolevate torustikega uUmberihendamise asukohad kinnistutel tapsustada
ehitustoode ajal koostoos kinnistu omaniku ja kohaliku vee-ettevottega.

e jalgida ja taita projekti kooskolastustes toodud noudeid, mille kohta leiab informatsiooni
kooskolastuste koondtabelist ja kooskolastuslehtedelt.

e jaatmete valdajana tagama nouetekohase jaatmekaitluse

e ehitustoodel peab jargima koiki noudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.detsembri
maaruses nr. 377 “ Tootervishoiu ja tooohutuse néuded ehituses”.

e toode piirkond tahistama vastavalt kehtivale korrale

5.1.1 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega
murale, tolmule jms.

Vajadusel tuleb Toovotjal arvestada litkluse Umbersuunamisega ja ajutiste Umbersoitude
korraldamisega ning tagada jalakaijate ohutu liiklemine ehitustoode ajal.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine kooritud pinnani
peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva loppedes avatuks kuni 10 m pikkuse kaevikuldigu.
Avatud kaevik tuleb piirata aedadega (lint ei ole kaeviku piire). Veetorjetoodega peab olema
valditud vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud
vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustoode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse
korrale. Kui ehitustoid teostatakse puule lahemal, kui 2 m, siis tuleb kohale kutsuda kohaliku
omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema poolt ette antud juhiseid.

5.1.2 Haljastuse kaitse
Ehitustoode vahetus Uimbruses asuvate puude tiived ja vorad peavad olema kaitstud véimalike

vigastuste eest. Kaevetood puude juurekaelale lahemal kui 2 m tuleb kooskodlastada kohaliku
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omavalitsusega. Juhul, kui on puude mahavotmine vajalik, hangib vajalikud load ja kannab kaik
kulud Toovotja.

Kui eramaal tekib vajadus teostada puude jmt. raiet, tuleb see kirjalikult kooskolastada kinnistu
omanikuga.

5.1.3 Puude kaitsmine ehitustoode ajal:

Ehitustoode ajaks kaeviku lahedal asuvate puude tiived tuleb kaitsta ning jalgida, et ehitustoode
kaigus ei vigastataks puude oksi.

Ule 4 cm labimédduga juuri ei tohiks labi raiuda. Kui sellise labimédduga juured jasvad
kaevetoode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi.

Samuti tuleb jalgida, et ehitusseadmetega ei sodidetaks puude juurtel ega ladustataks
ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vahemalt puu voéra
valisjooneni.

Ehituse loppedes koristatakse kaitsekihid.
5.1.4 Olemasolevat veevarustust ja kanalisatsiooni méjutavad tegevused

Olemasolevaid vee ja kanalisatsioonitorustikke haldab Emajoe Veevark AS. Toode planeerimisel
tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada tootavatena kuni neid asendavate
uute torustike toolerakendamiseni. Kui see mingil pohjusel ei osutu vdimalikuks, tuleb nende
funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega (reovee aravedu, Umberpumpamine, rajada
ajutine veevarustustorustik jms). Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Koik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Toovotjal esitada Tellijale
vahemalt seitse paeva enne teenuse katkestamise vajadust. Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab
ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik (see 6Gigus voidakse volitada ka Toovotjale), v.a.
avariilised sulgemised suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse
katkestamisest teostatakse Tellija poolt maarataval moel T66vétja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja ridamajade
postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne teadetetahvlile vms nahtavale kohale.
Tarbijate teavitamine peab toimuma vahemalt kaks 00paeva enne teenuse katkestamise algust.

5.1.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Toopiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja kommunikatsiooniministri
13.07.2015.a maarusele nr 90 "Liikluskorralduse nouded teetoodel”.

Ehitustoodega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et toode teostamine ei ohustaks piirkonda labivate véi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult soidukite liikluseks on voimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.

Toovotja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega.

Toovotja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende puudumisest
tekkinud kahjude hivitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad materjalid tuleb
paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipaasu hoonetele ning muudele
objektidele (nait. alajaamad jne).
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Ehitusmaterjale, seadmeid jne ei tohi parast todaega jatta tanavale valjapoole piirdega
eraldatud ala, samuti ei tohi neid paigutada sellisel viisil vGi sellisesse kohta, mis mdjutaks
liiklusohutust (s.h. piiraks vaba nagemisulatust ristmikel, kaasarvatud tanavale valjas6idud), ilma
sobivate liiklusekorralduslike meetmeteta. Toovotja vastutab, et tema poolt teostatud tood,
materjalid ja seadmed oleksid kogu projekti elluviimise perioodil kaitstud vandalismi, varguse ja
tahtliku kahjustamise eest.

5.2 KAEVIKU MOODUD

Kaevikud peavad olema kavandatud ja kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nduetekohase ja
ohutu paigaldamise.

Kaeviku telgjoon ja pealtlaius tuleb maha markida ja protokollida. Vajadusel tuleb kohale seada
ajutised reeperid asukohtadele , kus neid tdenaoliselt ei rikuta.

Torude kaeviku minimaalne laius on 1,2 m pohjast lahtise kaevikuga ja 1m toestatud kaevikuga.
Kaevikute pohi tuleb projekteeritud rajatiste pohja korgusmargist teha madalam nii, et oleks
voimalik ettenahtud aluskihtide tegemine. Kaevikul vdivad olla laiendused kaevude/ sélmede
kohal.

Kaevikute seinad peavad olema vahemalt 400mm kaugusel torustiku véi kaevu seinast, et saaks
teostada nouetekohaselt tihendamist. Kaevikute kalded teostatakse vastavalt tlupilise torustiku
ristloike detailjoonisele. Kaevikute seinad vdivad olla kaldega ilalpool pohjaveekihi taset ja
vertikaalselt toestatud kiilgedega allpool pohjaveekihi taset. Toovotja maarab kindlaks
tingimused ehitusplatsil.

Ehituskaeviku toestamine tuleb toovotjal maarata vastavalt vajadusele tooohutusnoudeid
jargides. Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind
on allpool pohjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetoode teostamiseks pole
piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenahtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe
ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristloikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite
valikul tuleb lahtuda EVS-EN 1997-1:2005/AC:2009 juhistest. Kaevik tuleb vajadusel toestada
kahepoolse sulundseinaga juhul kui kaevik on stigavam kui 3,5 m ning olemasolevad geoloogilised
tingimused ei voimalda muude abimeetoditega torustikke/kaevusid rajada.

Pikemate torustike paigaldamiseks peab olema ehituskaevik rajatud minimaalselt sellises
pikkuses, et kaevikusse saaks paigaldada vahemalt kaks toru +3m (orienteeruvalt 15m).
Lihemate 6ikude kaupa rajamisel kannatab lldjuhul toode kvaliteet. Lihemate torustike puhul
minimaalne kaeviku pikkus vordne kaevude vahekaugusega. Ehitamisel kiilmal ajal tuleb valtida
kaeviku pdhja ja seinte jaatumist tehes tood optimaalse kiirusega ja vajaduse korral kasutada
soojustamist. Kaevikud tuleb varustada sobivate redelitega nii, et tooline ei peaks redelini
joudmiseks liikuma iile 10 meetri.

Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voi selle servale, siis parast
toode l6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

5.3 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TAIDE

Torustiku aluskiht tuleb valmistada ette vastavalt RIL77 ja EVS-EN 1610:2007 noduetele ja
kaesoleva projekti kaevikute loigetele joonisel VK-5-03. Arvestada taiendavalt tootja noéudeid.

Kaevikute algtaite tegemiseks kasutatakse liiva. Materjal peab olema homogeenne, puhas,
uhtlane ja suurim osakeste fraktsioon voib olla 20 mm ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02
mm peab olema vahem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning
savi voi liivsavi (kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust.

Kaeviku pohi taidetakse tasandatud liiva/killustiku kihiga, mille paksus on vahemalt 150 mm.
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Toru alusmaterjal, kas valjakaevatud voi muu taitepinnas, on teraline materjal, mille terade
suurus on vahemikus 0 - 16 mm. Kui toru paigaldatakse vaikese kandevoimega pinnasesse (marg
pinnas, savi, liivsavi, turvas ja muud orgaanilised pinnased jne) vdi suure pinnasevee
pealevooluga tingimustes, siis tuleb killustik limbritseda geotekstiiliga. Geotekstiili kasutamise
vajaduse otsustab Insener.

Enne torustike paigaldamist peab kontrollima torustike ja kaevude tehnilist seisukorda, vajaduse
korral tuleb torud puhastada. Torud paigaldada kaeviku pohja nii, et nad toetuksid kogu ulatuses
aluskihile. Aluspinnasesse tehakse muhvide / aarikute kohal slvised. Torude paigaldamise
katkestamisel tuleb ka nende otsad sulgeda korgiga ja asukoht nahtavalt margistada. Ehituse ajal
kaitsta kaevusid ja paigaldatud soojustust mehhanismide poolt tekitavate vigastuste eest.

Tagasitaite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vahem samale korgusele mélemale
poole toru, kaevu, alustuge, tugisammast voi silda. Toru ja kaev peavad sailitama oma esialgse
asukoha ja kalde. Kaeviku taitmine kiilgedelt toimub ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm
taitekihiga. Iga kiht tihendatakse eraldi kasitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud proctorteimi
kaigus (n. test 12 BS 1377st) on vahemalt 98% maksimumtihendusest, kui toru asub olemasoleva
tee all. Kui toru ei asu liikluspiirkonnas ja lepingus maaratud uute teede all, siis peab
tihendusaste olema vahemalt 90%. Tihendusastme testimine toimub Inseneri poolt maaratud
kohtades ja keskmiselt 150 - 250 m tagant.

Ulejaanud tagasitaide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja tihendatakse.
Torude puhul, mille valislabimoot on < 200 mm ei rakendata tugevat tihendamist kuni 300 mm
korguseni toru Uulaservast. DN200st suuremate torude puhul on see korgus 500 mm.
Liikluspiirkondades ei tohi tagasitaitekihi paksus olla suurem kui 200 mm.

Toovotja sailitab tasanduskihi sailimise maaratud tasapinnal ja tagab, et tagasitaidetud pinnas
oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral parast tagasitaite
tegemist taidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse taide noutud korgusel. Kui
vajumine voib osutuda ohtlikuks inimestele, rajatistele voi sdidukitele, siis tehakse taastaitmine
samal paeval, kui vajumist margati voi kui sellest informeeriti Toovotjat. Tihendustestid tehakse
vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

5.4 TORUSTIKU SOOJUSTAMINE

Kui projekteeritud torustikul ei ole voimalik taita minimaalse rajamissiigavuse ndudeid, siis tuleb
torustik soojustada.

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nahtud pinnasesse
paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 0,2%.
Kasutatava soojustusmaterjali koormustaluvus peab vastu pidama pinnase survele millega
koormatakse soojustmaterjal.

Rajatavad torustikud tuleb soojustada kasutades toru labimoddule vastavat EPS100 koorikut
(soojustuskihi paksus 30mm) voi soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele: EN826,
EN1606, EN12087, EN12091.

Projekteeritud veetorustikud ja survekanalitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lahemale
kui 1,8 m moddetuna toru pealt ja isevoolsed kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse
maapinnale lahemale kui 1,2 m méddetuna toru pealt, tuleb soojustada.

Survetorustiku ristumisel kraaviga tuleb paigaldada soojustus kui projekteeritud torustiku lae ja
kraavi pohja puhasvahe on vaiksem kui 1,8m.

Isevoolse kanalitorustiku ristumisel kraaviga tuleb paigaldada soojustus kui projekteeritud
torustiku ja kraavi pohja puhasvahe on vaiksem kui 1,2m.

Torustiku ristumisel olemasoleva/ projekteeritud truubiga tuleb paigaldada soojustus kui
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projekteeritud torustiku ja truubi pohja puhasvahe on vaiksem kui 1,2m.
5.5 VEETORJE EHITUSKAEVIKUST

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et
uhiskanalisatsiooni ei satuks liiva ja setteid.

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise voi néelfiltrite abil.
5.6  EHITUSTOODE KVALITEET

Ehitustood peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 jargi arvestades taiendavaot tootjate
paigaldusjuhendeid.

Lubatud toode paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid:

e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde
viga 0,15% ja tasemetolerants + 50mm

e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 + 0,5% lubatud kaevudevaheline
kalde viga 0,1% ja tasemetolerants + 30mm

e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde
viga 0,1% ja tasemetolerants + 20mm

¢ Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0%

e Kaevude, siibrite, hidrantide paigaldustolerants plaanis +200mm; v.a. projekteeritud
restkaevud, mis peavad olema paigaldatud nii, et kaevu kaane malmkrae serv oleks vastu
aarekivi.

e Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud
korvalekalle horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta

e Veetoru projekteeritud punkti kdrgusmark £100mm

e Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jaama betoonkivi pinnast 0 + 5mm madalamal ja
asfaltpinnast 0 mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 + 100mm allpool maapinda ja
jargida MKM maaruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud néudeid

e Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushalve ei tohi olla
suurem kui 10mm/1m . Koik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada
uuesti.

Torude paigaldustoid voib teha iksnes kogenud personal, kelle toooskusi (kutsetunnistus,
valjadppetunnistus jne) tuleb Insenerile tema ndudmisel toestada.

5.7 MAHAJAETAVAD TORUSTIKUD JA KAEVUD

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest valja jaavad torustikud ja kaevud tuleb
likvideerida.

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb valja
kaevata. Projekteeritud torustikust sligavamal ja/voi teises plaanilised asukohas paiknevad
kasutusest valja jaavad torustikud tuleb otstest sulgeda betooniga.

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada llemine rongas (rake) koos selle peale jaavate
kaevukonstruktsioonidega.

Demonteeritavad kaevud voetakse lahti kuni 1.5 m slgavuseni ning kaevud taidetakse ja
tihendadakse vastvalt lopptaitele kehtivatele nouetele.

Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, taita kaev puistematerjaliga ning see
viimane siis tihendada.
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Sissevoolud mahajaetavatest kaevudest olemasolevatesse torustikesse betoneeritakse kinni, et
valtida pinnase sattumist torusse.

Kaev tuleb taita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada Uimbritsevaga samavaarselt.
Sailivas kaevus tuleb likvideeritav toruiihendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda.

Kasutusest valja jaavatel veetorustiku solmedel tuleb eemaldada koik sélme elemendid
(sulgarmatuur vms) sulgeda sélme Uhendatud kasutusest valja jaavate torustike otsad betooniga
ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida sarnaselt eelnevale.

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures.
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna toosse jaada vana torustikku. Keelatud on
veetorustikku voi veelihendust likvideerida siibri v6i maakraani sulgemise ja spindli
eemaldamisega. Saduliihenduse korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada
remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku voi aarikiihenduse korral tuleb likvideeritavale
hargnemisele paigaldada pimeaarik.

Emajoe Veevark AS kuuluvatel torustikel tagastada malmist kaevuluuk, demonteeritavad
sulgseadmed jms Emajoe Veevark AS-ile.

5.8 OLEMASOLEVATE JA VAREM VALMISEHITATUD EHITISTE JA RATISTEGA ARVESTAMINE

Enne toodega alustamist tuleb toovotjal koostoos vorguvaldajatega rajatiste asukohad tapsustada
ja tahistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tapne asukoht ja moot teada ning
Toovotja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. Projekteeritud torustike
uhendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate moéodud ja asukohad tapsustada toode kaigus.
Olemasolevate hoonete // rajatiste laheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja
tehnika, mis neid ei kahjustaks. Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga
voimalikult liihikese aja jooksul likvideerida. Toovotjal on kohustus need kulud kanda.

Ehitustoode tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb taita  Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 maaruse nr. 73 néudeid.

Vt. joonis VK-5-01 - Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud
torustikuga.
" Elektrikaabli kaitsmine

Elektrikaablite kaitsetsooni ulatus on 1m madlemale poole arvestades aarmisest kaablist. Enne
kaevamistoodega alustamist tapsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades
kaabliotsijat. Tootamine kaablite kaitsetsoonis on lubatud ainult vorguvaldaja kirjaliku tooloa
alusel. Mehhanismide kasutamine elektrikaablite kaitsetsoonis on keelatud. Kaeviku kaevamisel
nahtavale tulevad elektrikaablid kaitsta kahepoolsete kaitsetorudega PVC De110.

] Sidekaablite kaitsmine

Sideehitise kaitsevoond on 1 m sideehitisest voi sideehitise valisseinast sideehitisega paralleelse
mottelise jooneni voi tdmmitsatega raadiomasti korral 1 m valimiste tdmmitsate vundamendi
valisservast Uhendades tommitsad moétteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 m
vundamendi valisservast.

Sideehitiste kaitsevoondis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt valjastatud
tegutsemisloa alusel. Enne kaevetoodega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste jarelevalve
esindaja olemasolevate sideehitiste asukohtade ja siigavuste tapsustamiseks ning
mahamarkimiseks looduses. Sideehitise omanikul on &igus nduda pinnases paikneva sideehitise
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kaitsevoondis tegutsevalt isikult sideehitise tapse asukoha ja sugavuse valjaselgitamiseks selle
kasitsi lahtikaevamist.

Puu likvideerimisel sideehitise kaitsevoondis kasitsi juured valja kaevata, labi ldigata ja kand
eemaldada.

Toode teostajal on kohustus kirjalikult kooskolastada sideehitiste jarelevalve esindajaga koik
toode kaigus ilmnevad sideehitistega seotud ehitusprojekti ja toode tegemise tingimuste
muudatused enne nende realiseerimist.

Mehhanismide kasutamine kaitsetsoonis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass tuleb kaitsta
vigastuste eest ja turvata parimal voimalikul viisil. Tootamine raske tehnikaga sidekaevude peal
ja nendest Ule s6ita on keelatud.

Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on aarmistele torudele lahemal
kui 1 meeter) tohib kaevetoid teostada maksimaalselt nelja meetrisel jarjestikusel loigul ja
ainult kasitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks
kasutada ebastabiilse pinnase puhul kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe,
sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms.

Enne kaevetoode algust ja pinnase voi teekatete taastamist teemaal teostatakse kaablikanali voi
kaitsetorude labitavuse kontroll ja vajadusel hooldus- voi taastamistood. Toode teostamiseks
poorduda sideehitiste jarelevalve esindaja poole.

Sideehitiste jarelevalve esindaja vahetu jarelevalve all tehtavad tood:

a projektiga ette nahtud sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b. kasitsi lahtikaevamine sideehitise tapse asukoha ja stigavuse valjaselgitamiseks

C sideehitisega seotud kaetud toode ja kaeviku tagasitaitmise teostamine

d projektist tingitud v6i muud jarelevalve esindaja poolt ettenahtud juhtumid
Enne kaetud toode akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsutakse kohale sideehitiste
jarelevalve esindaja teostatud toode llevaatuseks.

Kui toode teostamise kaigus selgub et rajatavat ehitist ei ole voimalik ehitada ilma Telia Eesti AS
sideehitisi teisaldamata, siis voOtta taiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sélmida sideehitiste Uimberpaigutamise
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sligavusega sideehitised paiknevad
teistel asukohtadel ja sugavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustoode
kaigus peale tegeliku sligavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

Purunenud vo6i muul viisil mittevastavate sideehitiste avastamisel ehitustoode kaigus tuleb sellest
teatada sideehitiste jarelevalve esindajale, kes korraldab puuduste kérvaldamise. Omaalgatuslik
sideehitiste ja - Uhenduste taastamine ja/voi asukohtade muutmine jms ei ole lubatud.

Purunenud sidekaablite muhviihendusi vo6i jatke ei tehta kaablikanalisatsiooni- voi
kaablikaitsetorudes, samuti kdvakattega alal, teede voi tanavate all.

Sideehitise kahjustamise korral on sideehitise kaitsevoondis tegutsev isik kohustatud:

koheselt peatama oma tegevuse ja piiritlema ohutsooni markelintidega

viivitamata teavitama sideehitise kahjustamisest selle omanikku voi tema esindajat
votma tarvitusele abindud sideehitisele edasiste kahjustuste arahoidmiseks
kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid véimalikust ohuallikast
Sldeehltlste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende pdhjustamise
eest Toovotja.

o.p T o

Juhul, kui ehitustoode kaigus selgub, et projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite
voi sidekaablitorustikega tuleb tehnovorkude Uimberpaigutamine, asendamine voi kaitsetorusse
paigutamine lahendada kohapeal koost0os ehitusjarelevalve ja tehnovorkude omanikega voi
esindajatega.
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Vt. joonis VK-5-02 - Sidekanalisatsioonikaitse.

6 KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED
6.1 ULDINE

Koik riiklike ja kohalike 6igusaktidega ndutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised
tuleb viia labi Toovotja kulul Inseneri osavotul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada.
Kui katsetused ebadnnestusid tuleb Toovotja kulul need uuesti teha.

Kui Insener nduab taiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole noutud
seadusandluses, kannab katsetustega seotud kulutused Toovétja ainult sel juhul, kui
kontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nduetele. Sellisel juhul
on ka taaskatsetamine kuni ndutavate tulemuste saavutamiseni Toovotja kohustus ja toimub
tema kulul.

6.2 SURVETORUDE KATSETAMINE

Survetorude katsetamine teha vastavalt standardi EVS 921:2014 p 9.10 ja Emajoe Veevark
ettekirjutistele.

Survetorude katse tuleb teha enne katte taastamistoid.

Survetorustike (sh koik kinnistuihendused ja Umberiihendatud olemasolevad kinnistuiihendused)
survekatse tehakse koikidele survetorustikele parast torustike ehituse v6i moéne ldigu ehituse
l6ppu. Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla lile 500 meetri (erandina v@ib seda nduet
eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset sulgarmatuuri). Survekatse on ettenahtud teostada
rohukao meetodil. Prooviréhkuks on 1,5 kordne torustiku tooréhk, kuid mitte alla 10 baar (PN10
torustiku puhul). Katsetused tuleb labi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti v6i méne
muu seadme abil, millega saab survet tdsta ja hoida néutud tasemel. Manomeeter peab olema
katsetuse tapsusele vastav jaotustapsusega ja mitte suurema maksimumnaiduga kui 20 baari.
Manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab olema vahima jaotusega 0,1 baari. Inseneril
on 0igus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse labiviimisel kohaldada
rangemaid noudeid, naiteks korgemat katserohku. Katse ebadnnestumisel tuleb katsetuse
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on taidetud. Juhul kui ei onnestu katsetingimusi
taita tuleb torustik valja vahetada. Koik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii
Toovotja kui Inseneri poolt. Koik kulud torustike katsetamisel kannab Toovotja.

6.3 ISEVOOLSETE TORUDE KATSETAMINE

Parast torude paigaldamist ja torude Uhendamist ning kaevude tihendamist teostab Toovotja
igale kaevudevahelisele toruldigule videouuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette teatada
ja Toovotja on kohustatud vdimaldama Inseneri kohaloleku. Loplik videouuring tuleb teha
labipestud torudes, kus vee voolamist videouuringu ajal ei toimu. Videouuringu kohta peetakse
paevikut. Videokaamerad peavad olema varustatud kaldemoodtjaga ning tarkvaraga, mis
voimaldab mddtetulemuste pdhjal koostada iga toruldigu kohta kallete graafiku. Kalletemdotja
peab olema Tootja nouetekohaselt kalibreeritud.

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN 13508-2 ja EVEL-i poolt valja antud
»Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse télgendamise juhendile®.

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia labi vastavalt EVS-EN1610-le kasutades
vett.

Taite vastavust saab kontrollida tihenduse ja/voi toru deformatsiooni kontrolliga.
0U Keskkonnaprojekt.
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6.4 TEOSTUSMOODISTAMINE

Koik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatised/ehitised tuleb peale valjaehitamist
teostusmoodistada.

Teostusmdddistamine tuleb teostada vastavalt Emajoe Veeviark AS-i Tellija Uldtingimuste pkt 5.4
jargi.

6.5 GIS ANDMETE KOGUMINE JA ESITAMINE

Koikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos
teostusjoonistega (teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised
peavad vastama Eesti Vee-ettevotete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud noduetele
https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded 04 _07_ 2018.pdf
ja kontrollitud ,,EVEL Kontroller” kontrollsiisteemiga.

6.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID

Toovotja peab koostama voi tellima valmistajatehasest kodikide seadmete. Mehhanismide,
tooriistade, protsesside, katsemeetodite ja aparatuuri kohta eestikeelsed kasutus- ja
hooldusjuhendid ning kasiraamatud. Juhendid ja kasiraamatud peavad olema koostatud sellise
detailsusega, et Tellija personal on vGimeline peale vastava koolituse labimist nende jargi
kaivitama ja juhtima protsesse, hooldama seadmei, tegema igapaevast kontrolli, hooldust ja
seadistamist. Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, jargima sisu loogilist
ulesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui kka joonistele ning peavad
sisaldama vahemalt jargmist:

Juhendi voi kasiraamatu kasutusjuhendit ja lihendite seletust

Koikide stisteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid ning protsesside plokkskeeme
Tavalise t00 ja juhtimisreziimi kirjeldust

Jou- ja ndrkvoolusiisteemide ning automaatikastisteemide kirjeldust
Mehhaanikasusteemide kirjeldust

Konstruktsioonide kirjeldust

Seadmete nimekirja

Graafikuid

Tootjate ja esindajate kontakte

Toodete nimekirju koos identifitseerimiskoodidega

Paigaldamis-, vastuvotmis- ja katsetamiskirjeldusi koos vajaliku metoodikaga
Kaivitamis-, seiskamis-, tooreziimide- ja selle valiku kirjeldusi

Hairete, tehaseseseadete taastamise ja kontrollprotseduuride kirjeldusi
Hoolduse sisu ja intervalli kirjeldusi ning markuseid selle kohta, millist hooldust voi
remonti voib teha ainult esindaja v6i valmistajatehas ise

Andmeid kulumaterjalide kohta

Vigade avastamise metoodika kirjeldusi

Eritooriistade kasutamise juhendeid

Kooste- ja paigaldusjooniseid

Seadmete jooniseid

Diagramme ja vooluringe

Voodiagramme ja muud sarnanst infot

Varuosade tellimisjuhendit, osade nimekirju

Katsetuste tulemusi

Garantiitingimusi

Veetorustike kasutust ja hooldust teostada vastavalt standardile EVS 921:2014 ,,Veevarustuse
valisvork“.
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Kanalisatsioonitorustike kasutust ja hooldust teostada vastavalt standardile EVS 848:2013
,Valiskanalisatsioonivork“.

Tuletérjehudrantide hooldust teostada vastavalt standardile EVS 812-6:2012 ,,Ehitise tuleohutus,
Osa 6 Tuletorje veevarustus“

7 KATETE JA HALJASTUSE TAASTAMINE
7.1 ULDINE

Projektis katete taastamise lahendusega on antud juhised ning nouded torustike rajamisega
rikutud ja/voi lohutud katendite taastamiseks.

7.2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID NING KRITEERIUMID

Tee projekteerimise normid (Kliimaministri maarus 17.11.2023 nr 71)

Tee ehitamise kvaliteedi nouded. (MJT 03.08.2015 nr 101)

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. (TA 2021)

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. (TA 2022)

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. (MNT 05.01.2016.
kaskkiri nr 0001)

Mustvee valla kaevetoode eeskiri

e Linnatanavad EVS 843:2016

e Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse EVS 939-3:2020

7.3 KATETE EEMALDAMINE - ULDIST

Enne kaevetoid ning katete eemaldamist fikseerib (fotod) Toovotja trassikoridori
pinnakatted. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda llevaade kogu ehitusala ja seda
Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Erilist tahelepanu tuleb
poorata jargmiste objektide fotografeerimisele:

- teekatted ja aarekivid,

- tehnovorkude maapealsed osad,

- kraavid ja truubid,

- piirdeaiad,

- varavad ja hekid,

- torustike laheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, valitrepid ja - pandused,
- liikluskorraldusvahendid,

- korghaljastus.

Fotod esitatakse Insenerile digitaalselt, Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne toode alustamist, et fikseerida voimalikult tapselt
ehituseelne olukord. Juhul kui mingis tooldigus planeeritakse toode alustamist talvel, tuleb
fotod teha enne lumekatte tekkimist. Lisaks fotode tegemisele tuleb kinnispunktide
(ohuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes markeerida erinevate katete piirid viisil (nt
skeemil) mis tagab voimalused hilisemalt olemasoleva olukorra taastamiseks.

Tahelepanu! Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude s6idukite liiklemisel peab
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate soidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi,
pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjargne
heakorrastamine.
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7.3.1 Asfaltkatte, Adre- ja tanavakivide ning haljastuse eemaldamine

Asfaltkatted tuleb voimalusel eemaldada freesimise teel, kasutades selleks ettenahtud
tehnikat. Eemaldatava asfaltkatte minimaalse laiuse maarab rajatava kaeviku pealtlaius,
misjuures tuleb asfaltkate eemaldada vahemalt 0,5 m kaugusel kaeviku servast. Lisaks
kattetaastuse asendiplaanil viidatud asfaldi taastamisele on Toovotja kohustatud
eemaldama ning hiljem taastama ka selle asfaltkatte, mis saab Toovotja tegevuste tottu
kahjustada (praod, vajunud alad jne). Freesloigete servad peavad olema véoimalikult
sirged. Katendi osalisel eemaldamisel (parklates voi teedel) on lubatud kasutada ainult
90°, 45° ja 0° loikeid, parkla piiride voi tee telgjoone suhtes.

Kaeve- ning ehitustoid segavad aare ja tanavakivid tuleb eemaldada viisil, mis valdib
nende vigastamist ning voimaldab nende hilisemat taaskasutust. Eemaldamise voi
ehitustoode kaigus kahjustunud ja purunenud aarekivid tuleb kasutusest korvaldada ning
asendada uutega.

Haljastuse kasvupinnase kiht eemaldatakse selle kogu paksuses ning ulatuses kodikjalt, kus
see on olemas ning eemaldamine on vajalik, et tagada sobivad tingimused
projektlahenduse realiseerimiseks. Kui eemaldatud kasvupinnast kasutatakse hilisemal
tagasitaitel haljastuse taastamiseks, tuleb see ladustada eraldi muust valjakaevatud
pinnasest. Ajutiseks vaheladustamiseks vajalikud kohad tuleb leida ning kooskoélastada
Toovotjal.

7.4 KESKKONNANOUDED TOODE LABIVIIMISEL

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada
keskkonda. Kaesolevas projektis tuleb juhinduda Jaatmeseadusest ja projekti ala valdade
jaatmekaitlus eeskirjadest. Kaevetoodel kaevandatavad pinnased tuleb vedada ajutisele
ladestus platsile voi eemaldada objektilt. Ajutiste ladestusplatside asukohad objektil ja
ara veetava pinnase ladestuskohad valib toovotja kooskolastades need Transpordiameti ja
kohaliku omavalitsusega. Koik ehitustoode ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb
lepingu loppedes taastada nende endises seisukorras.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nouetele ning
Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb poorata ehitustoodel tekkivate jaatmete
kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning ule anda
ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

7.5 KATENDI KONSTRUKTSIOONID

KATENDI TUUP: Uhekihiline séidutee asfaltbetoon katend (14110 Murru-Mustvee tee)

Katendi kiht Kihi
paksus

asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim) h=6 cm

killustikust alus fr. 32/63 (Ex170 MPa) kiilumisega h=25 cm

Dreenkiht. Tolmusisaldus alla 7% ja savisisaldus alla 2%; Kt=0,98 h> 30 cm

olemasolev sobilik aluspinnas, taitepinnas. Tolmusisaldus alla 15%

ja savisisaldus alla 2%
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KATENDI TUUP: Uhekihiline séidutee asfaltbetoon katend

Katendi kiht Kihi

paksus
asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim) h=6 cm
killustikust alus fr. 32/63 (Ex170 MPa) kiilumisega h=20 cm
olemasolev sobilik aluspinnas, taitepinnas

KATENDI TUUP: Kruuskatend

Katendi kiht Kihi
paksus
Purustatud kruus, kivimaterjali segu 0/31,5 10 cm
Kruus, kivimaterjali segu 0/63 20 cm
Taiteliiv vajadusel

olemasolev sobilik aluspinnas Kt>0,95
KATENDI TUUP: Killustikkatend

Katendi kiht Kihi
paksus
killustikust alus fr. 16/32 (E2170 MPa) kiilumisega h= 25 cm
dreenkiht, k>1,0m/o0p, Kt>0,98 h> 25 cm
taiteliiv, k=0,5m/00p, Kt=0,98 (siigavamal kui 1,00 m katte vajadusel

pinnast Kt=0,95)
olemasolev sobilik aluspinnas

KATENDI TUUP: Betoonkivisillutiskatendi taastamine (mitte séidutee alas)

Katendi kiht

Kihi paksus

Betoonkivi Vastavalt
kivituubile
Tasandatud liivast sangituskiht h=2-3 cm
killustikust alus fr. 16/32 (E2170 MPa) kiilumisega h=20 cm
dreenkiht, Kt>0,98 h> 20 cm
taiteliiv, k=0,5m/00p, Kt>0,98 (stigavamal kui 1,00 m katte vajadusel

pinnast Kt=0,95)

olemasolev sobilik aluspinnas

KATENDI TUUP: Betoonkivisillutiskatendi taastamine séidutee alas

Katendi kiht

Kihi paksus

Betoonkivi Vastavalt
kivituubile
Tasandatud liivast sangituskiht h=2-3 cm
killustikust alus fr. 32/63 (E2170 MPa) kiilumisega h=25cm
dreenkiht, k>1,0m/o0p, Kt=0,98 h> 25 cm
taiteliiv, k=0,5m/00p, Kt>0,98 (stigavamal kui 1,00 m katte vajadusel

pinnast Kt>0,95)

olemasolev sobilik aluspinnas
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KATENDI TUUP: Haljasalade murukate

Katendi kiht Kihi
paksus

murukily

kasvumuld h=15cm

Taiteliiv (vajadusel)
olemasolev pinnas

7.5.1 Asfaltsegud

Asfaltsegude jametaitematerjalide nduded on maaratud standardis: ,,EVS 901-3:2021*. Joustunud
EVS Teataja 2021. aasta veebruarikuu numbris.

e Nouded AC 16 surf segude jame- ja fraktsioneerimata taitematerjalidele. Tabel 7
(900<AKOL<1500) (tardkivim).

7.5.2 Killlustikalus

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama
alljargnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud
ndudeid: Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (TA 2022). Kinnitatud 26.01.2022
1.1-7/22/43. Kivimaterjali kvaliteedinduded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud
aluse pinnal moéddetuna INSPECTOR v6i LOADMAN seadmetega:

e Soidutee killustikalus rajada kiilumismeetodil fr. 32/63 (valida vastavalt juhises oleva
punktile: 4.3.2), Emin>170 MPa. Minimaalsed nouded peavad vastama tulp Nr. 6 (juhis
2016-012, tabel 1) omadustele (AKOL 20 500-3000).

7.5.3 Dreenkiht

Dreenkihi ning pealis- ja aluspind planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse
vahemalt tihendustegurini 0,98.

Riigitee 14110 Murru-Mustvee tee taastamisel peab olema dreenkihil ja kaeviku tagasitaitel
tagatud jargnevad nouded:

e Dreenkiht - tolmusisaldus alla 7% ja savisisaldus alla 2%.
e Kaeviku alumise osa tagasitaide - - tolmusisaldus alla 15% ja savisisaldus alla 2%.

7.5.4 TAIDE KARJAARI MATERJALIST

Projektlahendi kohased taited ja muldkehad ehitatakse valja materjalidest, mis vastavad mulde
materjalidele pustitatud nouetele. Vastavalt katendi konstruktsioonidele dreenkihi alla
kavandatava taitepinnasena vdimalusel kasutada olemasolevat valja kaevatud pinnast.
Tagasitaide peab vastama tingimustele: tolmusisaldus alla 15% ja savisisaldus alla 2%.

Taitepinnas, arvestatuna dreenkihi alt, tihendada tihendustegurini 0,98 (0,4m katendi alla).
Stgavamale jaav osa tihendada tihendustegurini 0,95.

Muldkeha aluspinnas ja taitematerjali kihid peavad nouetekohaselt olema tihendatud ja taidetud
peab olema tingimus Ev2/Ev1 <2,3.

Tihendatud muldkeha taitematerjali pealmise kihi pealt tuleb plaatkoormuskatsega saavutada
kandevdime Ev2>45MPa. Kui selle néude taitmine ei ole taielikult véimalik, siis on vaja saavutada
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kandevdime liivakihi pealt 57 MPa soéiduteel ja 55 MPa koénniteel. Liivpinnastest muldkeha
tihendamist tuleb kontrollida tee-tanava ristloike kolmes punktis iga 50m tagant.

7.5.5 Kruuskate

Kruuskate: Terastikuline koostis - ,,Tee ja teetoode kvaliteedinéuded”, Lisa 10, Positsioon
6. Kvaliteedi minimaalsed nouded - EVS-EN 13242:2006+A1:2008, - LA35; FI35; F4

Tugipeenar: Terastikuline koostis- ,,Tee ja teetoode kvaliteedinduded”, Lisa 10, Positsioon
5. Kvaliteedi minimaalsed nouded - EVS-EN 13242:2006+A1:2008, - LA35; FI35; F4

Tugipeenra ja kruuskatte elastsusmoodul moddetuna LOADMAN- vo6i INSPECTOR-tuupi
seadmega kruus-katte voi tugipeenra keskelt peab olema Eminz 130 MPa.

7.6 SOPRUSE TANAVA - TEE NR 14110 MURRU-MUSTVEE TEE TAASTAMINE

14110 Murru-Mustvee tee on kahesuunaline, kus molemas suunas on iks soidurada.
Projekteeritud loigus olemasoleva tee asfaltkattega osa laius varieeruv loiguti 3,6st
meetrist kuni 5,3 meetrini. Torustike rajamise jargselt soidutee taastamisel on
lahenduseks Uihtlane 4,5m laine 2-poolse kaldega 1-kihiline asfaltkattega tee koos 0,5m
laiuste kruusast teepeenardega. Projekteeritavas loigus esineb moéned kitsamad kohad kus
olemasolevad majad on teele vaga lahedal - seal voib kokkuleppel Transpordiameti ja OJV-
ga tee taastamise lahendusel asfaltkattega tee laiust vahendada sarnaselt olemasoleva
olukorraga (N: Sopruse tn 117 ja 119 juures).

Lubatud soidukiirus antud (6igul on 50 km/t. Loigul esinevad mahaséidud molemal pool
maanteed. Piki tanavat asuvad elamumaad.

Ehitustoode kaigus tapsustatakse olemasolevat teekonstruktsiooni ning vajadusel
muudetakse projekteeritud katete taastamise lahendust kokkuleppelTranspordiametiga.

7.7 KATTETAASTUS - ULDIST

Peale toode |opetamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi eemaldatud katted
(kruus, muru, asfalt, kraavid jne) enne ehitustodode alustamist pindalaliselt olemas olnud
mahus. Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, valjakaevatud pinnasest
jms taastades piirkonna endise valisilme ja kvaliteedi. Taastada tuleb ka toode kaigus
rikutud voi likvideeritud tanava markeeringud (nt Ulekaikude v6i parkimiskohtade
joonimised jms). Toode kaigus teisaldatud liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada nende
algsetesse asukohtadesse.

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiilibilisena, lahtudes seda tiiiipi uue
katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik
ja paksus fikseeritakse kaevetoode kaigus Inseneri poolt. Katete taastamisel tuleb jalgida,
et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et oleks valistatud vee
voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli lahedusse.

7.7.1 Asfaltkatte taastamine

Asfaltkatte taastamisel tuleb lahtuda seadusandluses tulenevatest ja/voi Transpordiameti
ning kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nduetest. Asfaltkate laotamist
tuleb teostada kuumvuukidega.
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Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind
puhastada tolmust ja porist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Koik
olemasoleva asfaltkatte servad tuleb ilihtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte
toovuukide arv peab olema minimaalne. Vaikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m?) tuleb
tingimata asfalteerida ilma toovuukideta. Toovuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb
katta bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb
asfalteerimisel paigaldada teepinnaga samale tasapinnale ning sama kaldega. Taastatava
asfaltkatte ebatasasus ei tohi liletada 3 mm/3 m risti tanavat ja 4 mm/3 m piki tanavat.
Olemasolevate kanalisatsioonikaevude Umber taastada asfaltkate vahemalt 50 cm
kauguselt kaevukaanest.

Keelatud on asfalteerimistoode teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm,
temperatuur) tingivad ebakvaliteetse tulemi.

7.7.2 Haljastuse taastamine

Enne kaevetoid eemaldatud voi juurde hangitud kasvupinnas tuleb paigaldada
haljastatavale alale viisil ning paksuses, mis parast pinna mururulliga tihendamist tagab
kasvupinnase minimaalse kihipaksuse 0,15 m. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive v6i muid
voorkehi suurusega Ule 20 mm. Parast tihenemist peab taastatud ala jaama Umbritseva
maapinnaga samale tasapinnale ning olema piisavalt tasane kasimuruniitjaga niitmiseks.
Haljasalal asuvad kaevuluugi tuleb paigaldada imbritsevast maapinnast 50 mm koérgemale.
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada
haljasala niidetavus ning valtida pinnavee sissevoolu kaevudesse.

Haljasalal kasvanud muru taastamiseks tuleb alale kiilvata omavalitsuse
heakorraspetsialisti voi kinnistuomaniku poolt heakskiidetud muruseeme, kiilvinormiga
20...30 g/m2. Muruseemne killvamiseks sobilikuks ajavahemikuks loetakse perioodi 1.
maist 1. septembrini. Kokkuleppel kohaliku Transpordiameti, omavalitsuse Vvoi
kinnistuomanikuga voib muru taastamiseks kasutada ka matastust. Haljastatud pindade
taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni selle taieliku tarkamiseni kogu
haljastatud ala ulatuses. Esimese muru niitmise teostab Toovotja.

Kaevetoo tegemisel sailitatavate puude laheduses, kus voib olla tegemist kergesti variseva
pinnasega, rajatakse tugiseinad, millega valditakse juurestiku kahjustumist pinnase
nihkumise tagajarjel.

Kaevetooga seotud alal piiratakse uksikpuud voi puude ja p6dsaste grupid piki juurestiku
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.

Kaevetoo tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tiivekaitsed ning kaevetoo
tehakse kasitsi. Koikide puude juures tuleb teha erilise tahelepanuga kahjustamata puude
juuri.

Tehnovorkude paigaldamist segavate iile 4cm labimodduga puujuurte labiloikamine
kooskolastatakse keskkonnaspetsialistiga. Peenemad juured loigatakse labi sirgelt terava
l6ikevahendiga.

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse
kuivamise valtimiseks.

Liiklemise vdi materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind
viisil, mis valistab pinnase tihenemise.
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Kaevetood segavate puude raie ning okste karpimine on lubatud vaid kohaliku omavalitsuse
keskkonnaspetsialisti poolt valjastatud kirjaliku loa alusel.

(Tvk m 15.05.2008 nr 19 j6ust. 22.05.2008)

Tee maa-ala tuleb puhastada vosast, poosastest, kividest, prigist jne. Langetada tuleb
asendiplaanil naidatud vosa, podsad ja uksikud puud. Likvideeritavate puude ja vosa
kannud juurida ning utiliseerida. Jaatmete utiliseerimise kohustus on Toovotjal.
Véimalusel tuleb puid maksimaalselt sailitada.

Juurestiku kaitseala ulatuses teostada kaevetood kasitsi (seadmest voib kasutada AirSpade
voi analoog).

Jalgida, et peale ehitustoode loppemist ei oleks puudel toode kaigus vigastada saanud oksi
- need peab eemaldama. Oksad karpida korgusgabariidi tagamiseks sdidutee kattest 5,5 m
korguselt ning jalgtee kattest 2,5 m korguselt.

8 KESKKONNAMEETMED JA JAATMEKAVA
8.1 ULDINE

Keskkonnakaitse alased oigusaktid on loetletud seletuskirja peatiiksi 1.2.3.

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
Toovotja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nouetele. Ehitusjaatmete kaitlemise
eest vastutab jaatmete valdaja kelleks on Toovotja kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Kaevetoode tegemisel juhinduda:

e Kaevetoo tegemisel sailitatavate puude laheduses, kus voib olla tegemist kergesti
variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis valdivad juurestiku kahjustumist pinnase
nihkumise tagajarjel.

e Kaevetooga seotud alal piiratakse iiksikpuud v6i puude ja pddsaste grupid piki juurestiku
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.

e Kaevetoo tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tivekaitsed ning
kaevetoo tehakse kas kasitsi voi kinnisel viisil stigavamal kui 1m.

e Tehnovorkude paigaldamist segavate lile 4cm labimdoduga puujuurte labildikamine tuleb
otsustada koha jargi. Peenemad juured loigatakse labi sirgelt terava loikevahendiga.

e Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse
kuivamise valtimiseks.

e Liiklemise v6i materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind
viisil, mis valistab pinnase tihenemise.

e Kaevetood segavate puude raie ning okste karpimine on lubatud vaid kohaliku
omavalitsuse poolt valjastatud kirjaliku loa alusel.

8.2 JAATMEKAITLUS

Ehituse kaigus tekkivad jaatmed tuleb kaidelda vastavalt kehtivale korrale. Ehitustegevuse kaigus
tekkinud jaatmed peab ule andma jaatmekaitlejale kellel on vastavate jaatmete kaitlemise
oigus. Jaatmete kaitlemisel tuleb jalgida kohaliku omavalitsuse jaatmehoolduseeskirja.
Ehitusjaatmete kaitlemise eest vastutab jaatmete valdaja kelleks on Toovotja kui ei ole teisiti
kokku lepitud. Jaatmete aravedajal on noutav jaatmeluba.

Torustike ja kaevude likvideerimisel juhinduda taiendavalt Emajoe Veevark AS nduetest. Emajoe
Veevark AS-ile kuuluvate torustike kaevude luugid ja sulgarmatuur eemaldada ja anda ule
omanikule.
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Kui torustik jaab avatud kaevikusse, siis see eemaldada ja utiliseerida. Ehitustoode l6petamisel
vormistada jaatmediend, mis tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ning lisada see ehitise
ulevaatusdokumentide hulka.

Koostas : Revo Dobozi

Vastutayv spetsialist: Janno Erm (VK)

/allkirjastatud digitaalselt/

Vastutav spetsialist: Vadim Mahkats (TL)

/allkirjastatud digitaalselt/
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